

ORIGINALE



Comune di Tribiano
PROVINCIA DI MILANO

C.A.P. 20067

Piazza Giovanni Paolo II

Cod.Fisc. 84503590154
Part. I.V.A. 03415940968

Proposta nr. **240** del **20/07/2017**

SETTORE TECNICO TERRITORIALE

DETERMINAZIONE NR. 232 DEL 20/07/2017

**OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE -
AGGIUDICAZIONE**

Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. CHIOSI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:**LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE -
AGGIUDICAZIONE****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 162 Prog. Reg. Gen. del 11/05/2017 “Approvazione progetto esecutivo lavori di ampliamento centro sportivo e indizione gara” (CIG: 69347500BD - CUP: J81E16001490004);

Dato atto che il quadro economico dell’opera è il seguente:

- Importo complessivo dell’opera € 450.000,00

	Quadro economico	
Importo dei lavori		314.000,00
- Lavori a base d’asta	312.000,00	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	314.000,00	

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

Iva sui lavori	10%	31.400,00	136.000,00
Spese tecniche (prog. defin. ed eseg., progettazione ed esecuzione della sicurezza)		39.240,04	
CNPAIA	4%	1.569,60	
IVA su spese tecniche e CPAIA	22%	8.978,12	
Spese tecniche (direzione lavori)		29.508,34	
CNPAIA	4%	1.180,33	
IVA su spese tecniche e CPAIA	22%	6.751,51	
Incentivi per funzioni tecniche ,art.113 d.lgs 50/2016	2%	6.280,00	
Contributo osservatorio lavori pubblici		225,00	
Pubblicità		500,00	
Imprevisti e LDN (Lega Nazionale Dilettanti)		10.367,06	
		Importo complessivo	450.000,00

Dato atto che con la determinazione sopra citata veniva indetta gara d’appalto, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c del D.Lgs n.50 del 18/04/2016, mediante procedura negoziata per mezzo della Centrale Unica di Committenza, attivata con i Comuni di Segrate e Peschiera Borromeo;

Dato atto che a tal fine è stata attivata procedura tramite piattaforma SINTEL Procedura nr. 2/2017L invitando le seguenti 15 ditte:

RAGIONE SOCIALE
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.
CONSORZIO STABILE COSMOS SCARL
EDILTECNA SRL
GAMMA VERDE Srl
I.C.E.T. Srl
ITALGREEN SPA
Limonta Sport spa

M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL
MAST SRL
Polytan GmbH
SAFITEX TURF S.R.L.
SARTORI S.R.L. IMPIANTI SPORTIVI UNIPERSONALE
VEZZOLA S.p.A.
SPORTURF
ZAMBON Mario Srl

Considerato che, nel rispetto delle norme anticorruzione della CUC di Segrate hanno partecipato alla gara anche le seguenti ditte:

RAGIONE SOCIALE
PMM SRL
SERRANTONI

che ne avevano fatto richiesta;

Considerato che in data 29/05/2017 alle ore 23:59 scadeva il termine per la presentazione delle offerte;

Rilevato che entro la suddetta scadenza sono pervenute sulla piattaforma SINTEL n.6 plichi elettronici secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara;

Visto l'allegato verbale delle operazioni di valutazione da parte della Commissione di gara e preso, anch'esso allegato, in esame il report della procedura SINTEL;

Preso atto che la Commissione di gara, non ha provveduto ad escludere le offerte anomale in quanto il numero di offerte è inferiore a 10, ha determinato la seguente graduatoria provvisoria sulla base delle percentuali di ribasso offerte:

Tabella 5. Graduatoria provvisoria

Graduatoria	Fornitore	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
1	PMM SRL		100.0	100.0
2	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL		96.24	96.24
3	SERRANTONI		35.45	35.45
4	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI SRL		28.59	28.59
5	LIMONTA SPORT SPA		21.12	21.12
6	ITALGREEN SPA		10.19	10.19

e pertanto la miglior offerta, con il criterio del prezzo più basso è risultata quella presentata dal concorrente società PMM S.r.l. con sede in Contrada San Pancrazio sn – 98064 Librizzi (ME) che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 29,72999%;

Considerato che dall'analisi del Verbale e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali al medesimo, si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente

e, in particolare, si sono rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di gara, alla correttezza dell'ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione del verbale delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell'organo di gara a alla tempistica di gara e ritenuto, pertanto, di far proprie le indicazioni nello stesso contenute;

Preso atto che si è provveduto ad effettuare le verifiche necessarie in ordine ai requisiti soggettivi ed oggettivi come previsto dalla normativa vigente al fine di procedere all'aggiudicazione;

Dato atto che tali verifiche hanno dato esito positivo in ordine alla veridicità di quanto dichiarato in sede di gara;

Visto che il bilancio di previsione predetermina nei singoli interventi nei singoli servizi correnti il fabbisogno economico da destinare alla gestione;

Visto:

- il D.Lgs 50/2016 Codice degli Appalti e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità e il vigente regolamento di organizzazione;

Per effetto di quanto sopra richiamato:

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il verbale di gara predisposto dalla CUC di Segrate che resta depositato agli atti;
- 2) di aggiudicare l'appalto relativo ai lavori di ampliamento del centro sportivo comunale (CIG: 69347500BD) a favore società PMM S.r.l. con sede in Contrada San Pancrazio sn – 98064 Librizzi (ME), concorrente classificatosi al primo posto nella graduatoria stilata a seguito della procedura pubblica SINTEL ID: 85620610 del 12/05/2017, a fronte del ribasso del 29,72999% sull'importo a base d'asta;
- 3) di dare atto che pertanto il nuovo quadro economico dell'opera è il seguente:

	Quadro economico	
Importo dei lavori		221.242,43
- Lavori al netto del ribasso del 29,72999%	219.242,43	
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,00	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	221.242,43	

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

Iva sui lavori	10%	22.124,24	228.757,57
Spese tecniche (prog. defin. ed eseg., progettazione ed esecuzione della sicurezza)		39.240,04	
CNPAIA	4%	1.569,60	
IVA su spese tecniche e CPAIA	22%	8.978,12	
Spese tecniche (direzione lavori)		29.508,34	
CNPAIA	4%	1.180,33	
IVA su spese tecniche e CPAIA	22%	6.751,51	
Incentivi per funzioni tecniche ,art.113 d.lgs 50/2016	2%	6.280,00	
Contributo osservatorio lavori pubblici		225,00	

Pubblicità	500,00	
Imprevisti e LDN (Lega Nazionale Dilettanti)	12.400,39	
Acquisto porte, reti, arredi sportivi vari	20.000,00	
Sistemazione spogliatoi	50.000,00	
Pavimentazione vialetti d'accesso	20.000,00	
Sistemazione recinzioni	10.000,00	
	Importo complessivo	450.000,00

- 4) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori resta invariato e pertanto si conferma l'impegno di spesa già assunto in precedenza con determina n. 473 Prog. Reg. Gen. del 30/12/2016;
- 5) di dichiarare la decisione di cui al dispositivo della presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 TUEL 267/2000.

Verbale della Commissione

Procedura Gara CUC 2/2017 L – Lavori di ampliamento del centro sportivo del Comune di Tribiano effettuata da Comune di Segrate

Sommario

1. Composizione della Commissione di valutazione	1
2. Fornitori partecipanti	1
3. Verifica della firma digitale	1
4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione	2
5. Valutazione economica e graduatoria provvisoria	2
6. Fornitori esclusi	3
7. Commento	3

1. Composizione della Commissione di valutazione

<i>Presidente:</i>	A A
<i>Commissario 1:</i>	B B
<i>Commissario 2:</i>	C C

2. Fornitori partecipanti

Tabella 1.

Fornitore	Data e ora di ricezione dell'offerta
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	lunedì 29 maggio 2017 16.51.36 CEST
PMM SRL	lunedì 29 maggio 2017 15.06.01 CEST
M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	lunedì 29 maggio 2017 14.33.20 CEST
SERRANTONI	lunedì 29 maggio 2017 12.36.59 CEST
ITALGREEN SPA	lunedì 29 maggio 2017 12.15.00 CEST
Limonta Sport spa	lunedì 29 maggio 2017 12.14.47 CEST

3. Verifica della firma digitale

Tabella 2.

Fornitore	Esito verifica della firma digitale	Commento
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S- .R.L.	Amnesso	-
PMM SRL	Amnesso	-
M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	Amnesso	-

Fornitore	Esito verifica della firma digitale	Commento
SERRANTONI	Ammesso	-
ITALGREEN SPA	Ammesso	-
Limonta Sport spa	Ammesso	-

4. Valutazione requisiti amministrativi di partecipazione

Tabella 3.

Fornitore	Esito valutazione dei requisiti di partecipazione	Commento
AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S- .R.L.	Ammesso	-
PMM SRL	Ammesso	-
M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	Ammesso	-
SERRANTONI	Ammesso	-
ITALGREEN SPA	Ammesso	ITALGREEN SPA ha fornito la documentazione richiesta.
Limonta Sport spa	Ammesso	Limonta Sport spa ha fornito la documentazione richiesta.

5. Valutazione economica e graduatoria provvisoria

Tabella 4. Esito della valutazione economica

Graduatoria	Fornitore	Offerta economica	Punteggio economico	Esito verifica anomalia dell'offerta	Commento
1	PMM SRL	29,72999 %	100.0/100.0	Ammesso	-
2	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL	28,61300 %	96.24/100.0	Ammesso	-
3	SERRANTONI-	10,54000 %	35.45/100.0	Ammesso	-
4	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S.R.L- .	8,50000 %	28.59/100.0	Ammesso	-
5	Limonta Sport spa	6,28000 %	21.12/100.0	Ammesso	-
6	ITALGREEN - SPA	3,03000 %	10.19/100.0	Ammesso	-

Tabella 5. Graduatoria provvisoria

Graduatoria	Fornitore	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo
1	PMM SRL		100.0	100.0
2	M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL		96.24	96.24
3	SERRANTONI		35.45	35.45
4	AL.MA. COSTRUZIONI EDILI S- .R.L.		28.59	28.59
5	Limonta Sport- spa		21.12	21.12
6	ITALGREEN SPA		10.19	10.19

6. Fornitori esclusi

Nessun fornitore escluso

7. Commento

Non esiste una commissione di gara, trattandosi di procedura aggiudicata al massimo ribasso: il RUP aggiudica assistito da due testimoni. In Sintel viene comunque attivata la funzionalità “commissione di gara” all’unico scopo di far generare automaticamente alla piattaforma un verbale delle operazioni di gara.