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REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI SEGRATE 

PROVINCIA DI MILANO 
REPERTORIO N…..…… /2019 Atti Vari 
CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI SEGRATE E LA 
SOCIETA' ……… PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CAMERA AUTOPTICA / OBITORIO CIMTERO 
COMUNALE - CIG ……. - CUP ……….. 
I Signori: 
1. Arch. MAURIZIO RIGAMONTI,  nato a Carate Brianza (MI) il 
07.05.1956, C.F. RGMMRZ56E07B729H, domiciliato presso il Comune di 
Segrate, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente della 
Direzione Settore Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Segrate, 
giusto Provvedimento Sindacale n. . ………. del gg/mm/aaaa, e agisce in 
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Segrate (C.F. 83503670156 e 
Partita IVA n. 01703890150), ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; il 
Comune di Segrate, nel contesto del presente Atto verrà chiamato per brevità 
anche "Appaltante"; 
 2. Sig. ……., nato a ……. il ……… - C.F. …………, il quale dichiara di 
intervenire nel presente atto in qualità di Amministratore dell'impresa ……..., 
con sede legale in ………… - C.F. …………., impresa che di seguito nel 
presente atto è denominata semplicemente "Appaltatore";  

PREMESSO CHE 
- con determinazione dirigenziale del Direttore del Settore Territorio e 
Sviluppo Economico n. ….. del ….., esecutiva a termini di legge, veniva 
approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati e la relazione 
tecnico-illustrativa afferenti ai lavori di "Manutenzione straordinaria camera 
autoptica / obitorio cimitero comunale", per un importo a base di gara di Euro 
49.796,80, (quarantonovemilasettecentonovantasei/80) oltre I.V.A. 10%; 
- con determinazione dirigenziale CUC n …. del …… del Dirigente della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), esecutiva a termini di legge, veniva 
approvata la documentazione di gara e veniva indetta una procedura negoziata 
ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c), 37, comma 4 lettera b) in quanto 
Centrale Unica di Committenza costituita con i comuni di Peschiera Borromeo 
e Tribiano  di cui il Comune di Segrate è Ente Capofila – e dell’art. 95, comma 
4, lettera a)  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con  criterio, di aggiudicazione 
dell’appalto mediante il criterio del minor prezzo dei lavori, da esperirsi 
mediante la piattaforma telematica regionale di e-procurement SINTEL, di 
ARCA Lombardia, Azienda Regionale Centrale Acquisti;  
- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Settore 
Territorio e Sviluppo Economico n. ….. del ……….., esecutiva a termini di 
legge, veniva approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione dei 
lavori di cui trattasi in favore dell’impresa ………….., con sede legale in 
…………….., C.F./ P.IVA ………….., con un'offerta del …….%, per un 
importo di € ……………………….. (euro 
…………………………………./……), oltre IVA al 10%;   
- sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
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50/2016 e s.m.i.; 
- l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale del 
Direttore del Settore Territorio Sviluppo Economico n. …… del …………, 
esecutiva a termini di legge, in favore della summenzionata società è, pertanto, 
da intendersi divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;  
- in data 28/03/2019 è stato comunicato all’Appaltatore e alle altre imprese 
offerenti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto 
dall’art. 76, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che è trascorso il termine 
minimo di 35 giorni previsto dall’art. 32, comma 9 del suddetto decreto; 
- ai suddetti lavori è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice Identificativo di 
Gara) n.: ……….. e CUP n. …………….; 
- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo 
contratto per scrittura privata. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Le parti convengono che, la precedente premessa forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che si omette di allegare tutta la documentazione 
citata e, pertanto, stipulano quanto segue: 
ART. 1 - OGGETTO  
L’arch. Maurizio Rigamonti, nella sua qualità e rappresentanza come sopra 
specificate, affida all’Impresa ………., con sede legale ………………. 
C.F……………………, come sopra rappresentata, che accetta, assumendolo, 
l'appalto dei lavori e provviste indicate nella premessa e specificate nella 
documentazione e nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con 
determinazione n. ……….. del Dirigente della Direzione del Settore Territorio 
e Sviluppo Economico e, per l'Amministrazione che rappresenta, promette e si 
obbliga a far pagare l'ammontare dei lavori nei modi e nei termini di cui agli 
articoli seguenti. Il Sig. …………., si obbliga a far eseguire i lavori di cui in 
parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad 
assumere e si impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza. L'esecuzione 
dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata delle 
condizioni di cui alla lettera d'invito/disciplinare del …….., all'offerta del 
………….., alla determinazione del Dirigente della Direzione del Settore 
Territorio e Sviluppo Economico n.…………………. . del …………………, 
esecutiva ai sensi di legge, ai documenti/testi sotto elencati, che l’Appaltatore 
dichiara di conoscere in quanto parte integrante del presente atto e che si 
intendono qui integralmente richiamati, come se letteralmente trascritti: 
- Capitolato Generale, D.M. 145/2000; 
- Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
- Linee Guide dell'A.N.A.C; 
- Capitolato Speciale d’Appalto relativo ai suddetti lavori e relativo 
Allegato;  
- (eventuale) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte 

autonome dell’appaltatore e relative responsabilità nell’organizzazione del 
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, redatto dall’appaltatore, da considerare 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, ai sensi dell’art. 23  
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- polizze di garanzia.  
Atti tutti che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la 
cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.  
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In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia 
di appalti previste nel c.c. e nel c.p.c. 
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di "manutenzione 
straordinaria camera autoptica / obitorio cimitero comunale". 
L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sulla scorta della documentazione 
elencata nel presente articolo. Le tipologie dei lavori previste si possono 
riassumere nel seguente modo: 
• rimozione serramenti esistenti, demolizione tavolati interni, rimozione fa-

scia di copertura, rimozione recinzione esistente 
• scrostamento intonaco interno ed esterno 
• realizzazione tavolati in mattoni forati, intonaco completo per interni ed 

esterni 
• modifiche impianto elettrico esistente e fornitura nuove plafoniere 
• sostituzione unità a pompe di calore per riscaldamento / raffrescamento 
• fornitura e posa in opera motore per apertura serramenti 
• fornitura nuovi serramenti in alluminio per finestre, portefinestre a una o 

più ante,  vasistas o a bilico 
• assemblaggio vetrata isolante termoacustica 
• fornitura e posa in opera zanzariere 
• smontaggio e rimontaggio porte interne 
• stuccatura, applicazione strato isolante e pitturazione superfici interne ed 

esterne 
• fornitura e posa in opera recinzione perimetrale 
nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare gli 
interventi di cui sopra finiti. 
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO  
Il corrispettivo massimo complessivo, dovuto all'assuntore per il pieno e 
perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro …… (…………..) oltre 
I.V.A. 10%. 
In considerazione della durata del contratto non si darà luogo ad alcuna 
revisione dei corrispettivi. 
Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale 
che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le 
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente  apportate, ai 
sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Ai fini della percezione dei pagamenti, l’Appaltatore dichiara che gli estremi 
del conto corrente bancario dedicato a tutte le commesse pubbliche è il 
seguente: 
…………….. 
La cessazione o decadenza dell’incarico alle persone sopra citate deve essere 
tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune di 
Segrate alla sede legale dell’Appaltatore …………….. I pagamenti saranno 
effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Segrate 
"Banca Popolare di Sondrio", esclusivamente tramite bonifico bancario o 
postale ed indicheranno il CIG corrispondente alla gara, ai sensi ed in 
esecuzione della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.  
Eventuali spese connesse ai pagamenti sono a carico dell’appaltatore. 
Per le eventuali lavorazioni in economia, si rimanda alle previsioni riportate 
nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.  
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E’ fatta salva, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la 
richiesta di anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
Salvo quanto descritto all’art. 1 del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga 
a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni di cui ai successivi 
articoli: 
termini di esecuzione e penali (artt. 8 e 9); 
programma di esecuzione dei lavori  (art. 10); 
sospensioni e riprese dei lavori (art. 11); 
oneri a carico dell’appaltatore (art. 13); 
contabilizzazione dei lavori a corpo (art. 14); 
liquidazione dei corrispettivi e anticipazione (artt. 15 e 16); 
controlli (art. 17); 
specifiche modalità e termini di collaudo (art. 18); 
risoluzione o recesso dal contratto (art. 20); 
modalità di soluzione delle controversie (art. 29). 
ART. 4 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio c/o il 
Comune di Segrate. 
ART. 5 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE 
L’Appaltatore potrà subappaltare esclusivamente quei lavori o parti di opere 
da lui indicate in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 105 - 
comma 4 - del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché rispettino il limite previsto al 
comma 5 del suddetto D.lgs..   
ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA 
L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 4, parte II, del Capitolato Speciale d’Appalto, a 
garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, ha prestato una garanzia 
definitiva, mediante polizza fidejussoria n………. della ………. del 
………….. di Euro ………… (ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.)  
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore il Comune di 
Segrate avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 
sarà prefissato, qualora il Comune di Segrate abbia dovuto, durante 
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 
ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA 
L’Appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e secondo quanto stabilito all’art. 10, parte II, del Capitolato 
Speciale d’Appalto, polizza di assicurazione dell’importo di Euro 
50.000,00/singolo sinistro, a copertura dei danni eventualmente subiti dalla 
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale e/o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, comprensiva, altresì, di responsabilità civile verso 
terzi, per un importo di Euro 500.000,00/singolo sinistro. 
ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPO PER 
L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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Come previsto all’art. 16 - parte II, del Capitolato Speciale d’Appalto, 
l'appalto è di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna 
dei lavori. 
Si evidenzia che, essendo la struttura utilizzata l’esecuzione delle lavorazioni 
deve essere concordato con l’Amministrazione, in maniera da ridurre al 
minimo i disagi. 
In caso di mancato rispetto delle tempistiche che costituisce grave 
inadempimento contrattuale, previste all'art. 1, parte I, del Capitolato Speciale 
d'Appalto, saranno applicate le penali di cui all'art. successivo. 
Il termine utile per l'ultimazione delle opere di volta in volta richieste, sarà 
indicato all'atto della trasmissione dell'ordine di lavoro, valutato in base 
all'entità della prestazione. 
In detto tempo, è compreso altresì quello occorrente per l’impianto del cantiere 
e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e 
permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire 
prima dell’effettivo inizio dei lavori.  
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente per iscritto 
l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale procederà alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Direttore dei lavori riferisce 
tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ad eventuali 
ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Per il 
recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 
108, 109 e 110  del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
ART. 9 - PENALI 
Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto 
all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato 
adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille 
dell'ammontare netto contrattuale: 
esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al 
ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento 
di detto ammontare netto contrattuale. 
La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, 
sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del capitolato speciale 
d'appalto e l’integrazione dell’importo della stessa dovrà avvenire entro 15 
giorni dalla richiesta). 
La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior 
danno. 
Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del 
valore complessivo del contratto. 
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, verso cui l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le 
proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della 
contestazione inviata dalla stazione appaltante. 
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la 
stazione appaltante procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 
L’Appaltatore dovrà sviluppare i lavori in modo che il loro avanzamento 
risulti proporzionale al tempo trascorso e rispetti il programma di esecuzione 
dei lavori di cui al successivo articolo, presentato dall’impresa e approvato 
dalla direzione lavori. 
ART. 10 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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L’Appaltatore è obbligato a presentare il programma esecutivo dei lavori, nel 
quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione e l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento 
dei lavori, alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 
di pagamento. 
ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
E’ ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal direttore dei lavori o dal 
RUP solo nei casi previsti dall'art. 107  - del D.lgs.  50/2016 e s.m.i. e per 
quanto compatibili con il presente affidamento. 
ART. 12 - PROROGHE 
L’appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 
le lavorazioni nel termine fissato, può richiedere una proroga, con congruo 
anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, art. 107, comma 5, del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
ART. 13 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri riportati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui 
appresso indicati, che si intendono compensati nel prezzo di elenco dei lavori a 
corpo", al netto del ribasso offerto in sede di gara:  
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e 

la sua custodia diurna e notturna 
b) le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori 
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori  
d) le spese necessarie per il trasporto di qualsiasi materiale e mezzo d’opera 
e) l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. sui 
materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a 
quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi 

f) l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di 
consegna, di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura 
dettata dalla Direzione dei Lavori 

g) le spese per la fornitura di fotografie, nel numero e dimensioni che 
saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori, delle opere 
in corso nei vari periodi dell'appalto 

h) tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli 
atti di contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti tutti relativi alla 
gestione del contratto, come pure le spese per le operazioni di collaudo 

i) l'allacciamento alla rete per la fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua 
necessaria al servizio del cantiere ed al funzionamento dei mezzi d'opera, 
nonché‚ le previdenze atte a ottenere la continuità dei servizi quando 
manchino energia elettrica ed acqua 

j)  l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere 
costruite o in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi 
nel presente appalto che eseguano lavori per conto dell'Amministrazione 
Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso da parte 
di dette persone dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di 
sollevamento 

k) l'uso anticipato dei locali o delle opere che venissero richiesti dalla 
Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a 
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speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato 
delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero 
derivargli 

l) l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di 
condutture elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone 
l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti 
saranno addebitati all'Appaltatore  

m) i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle 
opere, e la conservazione, fino a collaudo, dei capisaldi planimetrici ed 
altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro 
spostamento controllato ed esattamente riferito, nel caso in cui essi 
ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte 

n) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di 
aree pubbliche e private, per strade di servizio, per l’accesso ai cantieri 
per l'impianto dei cantieri stessi, per deviazioni provvisorie di strade e 
acque, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati 
inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per risarcimento di danni per 
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto 
quanto necessario all’esecuzione dei lavori 

o) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a 
disposizione per l’ufficio di direzione lavori 

p) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 
possano occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o 
del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno 
in cui comincia la consegna, fino al compimento del collaudo provvisorio 
o all’emissione del certificato di regolare esecuzione 

q) l'effettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete 
idrica e del gas; inoltre, tutte le verifiche, prove preliminari degli impianti 
tecnologici e quelle di collaudo, da effettuarsi con apparecchi e strumenti 
di controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dall'impresa 

r)  l’effettuazione delle prove di carico delle strutture. L’Appaltatore ha 
l’obbligo di verificare i calcoli di stabilità del progetto esecutivo delle 
strutture fornito dall’Amministrazione appaltante, attraverso un tecnico 
abilitato, il quale ne concordi la stabilità, controfirmando tutti gli 
elaborati progettuali, assumendone piena ed intera responsabilità. Inoltre, 
resta a carico dell’Appaltatore la Direzione dei Lavori relativi a strutture, 
che dovrà essere espletata da un tecnico abilitato 

s) la fornitura e posa in opera, ovunque sia necessario, di apposite targhette, 
nel numero, tipo e dimensioni prescritte dalla D.L., occorrenti per 
facilitare l'esercizio degli impianti tecnologici, anche a chi non ne abbia 
seguito la costruzione 

t) la redazione delle pratiche e degli elaborati da inoltrare alla locale 
sezione ISPELS, ASL, o altri enti, per le verifiche e il collaudo degli 
impianti e per il rilascio dei relativi nullaosta 

u) le spese per la custodia e buona conservazione delle opere, fino 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione; in ogni caso, le opere 
civili sono soggette alla garanzia decennale stabilita dall’art. 1669 del c.c. 

v) le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.lgs. n. 81/2008 
e s.m.i. 

w) la pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito al 
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cantiere, compreso lo sgombero dei  materiali di rifiuti lasciati da altre 
Ditte. 

L’appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano 
richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in 
economia contemplati nel contratto. 
ART. 14 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
Il pagamento delle prestazioni avverrà a corpo così come previsto nella lettera 
d'invito/disciplinare di gara e secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.  
ART. 15 - TERMINI DI PAGAMENTO  
La liquidazione dei lavori effettuati sarà contabilizzata ai sensi dell’art. 14 del 
presente  contratto e, pertanto, sarà effettuata ogni qualvolta il credito 
dell’Appaltatore per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni 
eseguite, al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunga 
l’importo di € 20.000,00 dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da 
parte dell'appaltatore. 
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuata ad emissione del certificato di 
collaudo / certificato di regolare esecuzione, previo rilascio dell’apposita 
garanzia fideiussoria. 
Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria 
Comunale. Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di 
regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC 
regolare e del visto di regolare esecuzione, entro 30 (trenta) giorni solari a 
decorrere dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale). 
I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere 
la verifica inerente la regolarità contributiva. In caso di fattura irregolare o 
collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di 
contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima 
all’Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione 
della predetta contestazione. 
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le 
eventuali penalità applicate. 
ART. 16 - ANTICIPAZIONE 
E’ fatta salva per l'appaltatore la possibilità di cui all’art. 35 – comma 18 – del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di richiedere l'anticipazione del prezzo pari al 20 per 
cento. 
ART. 17 - CONTROLLI  
I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso 
dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e 
difformità dell’opera o di parte di essa nonché dei materiali impiegati, né la 
garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. 
Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 
ART. 18 - NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI 
LAVORI 
Si procederà al collaudo e/o certificato di regolare esecuzione lavori ai sensi 
dell’art.102 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Le norme per la valutazione e 
collaudo dei lavori sono altresì esplicitate all’art. 17, parte II, del Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
ART. 19 - RISERVE - ACCORDO BONARIO 
L’iscrizione delle riserve sugli atti contabili deve essere effettuata  secondo le 
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modalità ed i termini stabiliti dall'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
ART. 20 – RISOLUZIONE O RECESSO DAL CONTRATTO 
Per il recesso e la risoluzione si rinvia a quanto previsto agli artt. 108 e 109 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..  
ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 
OBBLIGATORIE 
Le parti danno atto che l'affidatario del presente appalto, in persona del Legale 
Rappresentante della medesima ha dichiarato in sede di gara che l'impresa non 
è assoggettata agli obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 ex art. 17.  
ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORT UNI 
E SICUREZZA SUL LAVORO 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in 
condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve 
osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e 
prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga 
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza 
dei terzi. L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di 
legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di sicurezza 
sul lavoro e tutela dei lavoratori.  
ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA ASSICURATIVA 
L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a 
tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonché 
dalle consuetudini inerenti la manodopera. 
In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore ed occupati nei lavori 
dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, art. 30, comma 4, 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni 
sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie 
e le assicurazioni sociali.   
Ai sensi dell'art. 30 comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di 
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione 
appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, ai sensi dell'art. 
30, comma 5-bis, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata 
una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto 
in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio 
del documento unico di regolarità contributiva.  
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 
comma 6 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il responsabile unico del 
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procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 
termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai 
sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente principale è 
responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 
L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli 
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 276/2003. 
Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i.  l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo 
periodo. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale 
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, 
trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di 
cui al comma 17, art. 105, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione 
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in 
corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'Ente, inoltre, 
comunicherà agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, Cassa Edile, INAIL 
e INPS) l'avvenuto affidamento del presente appalto.  
ART. 24 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, dichiara di 
assumere gli obblighi di cui al comma 1) dell’art. 3 della Legge n. 136 del 
13.8.2010 e s.m.i., entrata in vigore il 7.09.2010, ed in conseguenza di avere 
provveduto, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare gli estremi 
identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via esclusiva alle 
operazioni finanziarie di cui al presente  contratto, con l’indicazione dell’opera 
in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare sullo stesso; documentazione agli atti degli uffici competenti, che si 
omette di allegare per espressa dichiarazione di rinuncia delle parti.  
L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui 
sopra trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
costituisce causa di risoluzione del contratto. 
ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’Appaltatore dichiara di essere stato informato di quanto previsto 
dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 
2016/679).   
ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 
105 - comma 1 - del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI 
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Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla 
stipulazione del contratto, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico del Comune 
di Segrate, sono a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa. Sono 
altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti 
leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, penalità, 
maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze. Inoltre, 
sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti 
occorrenti durante l’esecuzione dei lavori, dalla consegna fino all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione.  
ART. 28 – REGISTRAZIONE 
Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 
al pagamento dell'IVA e che il contratto sarà registrato solo in caso d'uso con 
oneri a carico della parte richiedente. 
ART. 29 – CONTROVERSIE 
In caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano. 
Si dà atto che il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti.  
 
 


