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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SEGRATE 

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

REPERTORIO N. …… /2025 Atti Pubblici  

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI 

SEGRATE E L’IMPRESA ________  

RELATIVO AI LAVORI DI “RIPRISTINO FACCIATE E 

COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT XXV APRILE – 

SEGRATE”. CIG ____________________ CUP B92H25003320004. 

L’anno duemilaventicinque, il giorno …………………, del mese di 

………………….. alle ore ….:……, avanti a me, dr.ssa Patrizia Bellagamba, 

Segretario Generale del Comune di Segrate, autorizzato a rogare gli atti nella 

forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, 

comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori: 

1) ing. Annapaola De Lotto, nata Milano, il giorno 25 aprile 1973, codice 

fiscale DLTNPL73D65F205Y, domiciliata per la carica presso il Palazzo 

Comunale, la quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non 

in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente della Direzione Territorio, Servizi 

Tecnici e Servizi Ambientali e Sviluppo Economico del Comune di Segrate, 

C.F. 83503670156, giusta Provvedimento Sindacale n. 10 del 25/01/2024, di 

agire e obbligarsi pertanto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse 

del Comune di Segrate che rappresenta; il Comune, nel contesto del presente 

Atto, verrà chiamato per brevità anche "Appaltante"; 

2) _____, nato _____, C.F., il quale dichiara di intervenire al presente 

atto e di stipularlo non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante 

dell'Impresa _____, con sede legale in _____, il quale dichiara di essere nella 

piena capacità giuridica e di agire e di non trovarsi nella condizione di 

incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dagli artt. 

32 ter e 32 quater del codice penale nonché da qualsiasi altra norma, come 

tale munito dei necessari poteri, impresa che di seguito nel presente Atto verrà 

denominata semplicemente "Appaltatore". 

I predetti comparenti, capaci di assumere validamente per conto di chi 

rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto e della cui identità 

personale io Segretario rogante sono personalmente certo, per stipulare il 

presente contratto nella forma pubblica amministrativa.  

PREMESSO CHE 

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Sviluppo del 

Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali n. 543 del 04/06/2025, avente 

ad oggetto il “Rifacimento facciate e copertura Palazzetto dello Sport XXV 

Aprile – Segrate”, esecutiva a termini di legge, si procedeva all’approvazione 

del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) per un importo stimato di 

€ 399.559,14; 

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Sviluppo del 

Territorio, Servizi Tecnici e Servizi Ambientali n. _____ del gg/mm/aaaa, 

esecutiva a termini di legge, veniva approvato il progetto esecutivo, 

comprensivo del quadro economico e del Capitolato Speciale d'Oneri e veniva 

indetta procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. lgs 36/2023 e s.m.i. 

con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, 

con una base d'asta di Euro 459.593,22 

(quattrocentocinquantanovemilacinquecentonovantatre/22), di cui Euro 

30.660,60 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; 
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- all’esito della procedura di affidamento esperita sulla piattaforma Sintel di 

ARIA S.p.A., veniva proposta l’aggiudicazione a ________  per un importo di 

Euro _ (__/00), oltre IVA 10%, avendo la stessa offerto una percentuale di 

ribasso del _______% (_______%), da applicarsi sull’importo a base d’asta; 

- sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo 

all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94/98 del 

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i; 

- l’aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale del 

Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi 

Ambientali n. …………….. del gg/mm/aaaa, esecutiva a termini di legge, in 

favore della summenzionata società è, pertanto, da intendersi divenuta 

efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;  

- in data gg/mm/aaaaa è stato comunicato all’Appaltatore e alle altre imprese 

offerenti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto 

dall’art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e che è trascorso il 

termine minimo di 32 giorni previsto dall’art. 18, comma 3, del suddetto 

decreto;  

- ai suddetti lavori è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice Identificativo di 

Gara): ……………………………….  

- che è trascorso il termine minimo di 32 giorni previsto dall’art. 18, comma 3 

del suddetto decreto; 

- che è stato acquisito dall’archivio ufficiale delle CCIAA il documento di 

verifica di autodichiarazione "…………………………………………..." con 

sede legale in …………………………… (…..), ………………………… 

n….., Codice Fiscale…………………… e Partita IVA ……………………..., 

nonchè dalla Società....... il piano della sicurezza e ; 

- non sono previsti oneri per rischi d'interferenza; 

OVVERO 

-Non è stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di trenta 

giorni. E’ stata altresì acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 

comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 

l’autocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto 

legislativo in data ………………………….., con la quale l’interessato ha 

attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 

settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del 

contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 

bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza 

che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto di cui all’articolo 67, Il Comune di Segrate recederà dal contratto. 

OVVERO 

-L’appaltatore è iscritto negli elenchi prefettizi di cui all'art.5 bis L.122/2012 

c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo di 

………………………………… territorialmente competenti; 

- non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I.; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la 

precedente premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e 

che per espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la 

documentazione citata, tranne il Capitolato Speciale d’Appalto e Computo 

metrico Estimativo ai sensi dell'art.32, Sezione III dell'allegato I.7 D.lgs. n. 
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36/2023 ss.mm.ii..  

ART. 1 - OGGETTO  

Il Comune di Segrate, nella persona del Ing. Annapaola De lotto, affida 

all’Impresa "………………………………………." con sede legale in 

……………………….. (….),……………………….n.., Codice 

Fiscale……………………….. e Partita IVA…………………….., come 

sopra rappresentata, che accetta, assumendolo, l’appalto di lavori di "ripristino 

facciate e copertura palazzetto dello sport XXV Aprile - Segrate": 

Per la descrizione dettagliata delle lavorazioni si rinvia all’art. 5, Parte I, del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

La Società....……… come sopra meglio individuata e rappresentata, si 

obbliga a eseguire i lavori di cui in parola nei modi e nei termini di cui agli 

articoli seguenti e il Sig. ……………………………………………  si 

dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere e si 

impegna, pertanto, a curarne l'esatta osservanza. 

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata 

di quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui 

integralmente richiamati, come se letteralmente trascritti: 

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;  

- Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. 

LL.PP 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrasto con il presente 

Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso; 

- Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati;  

- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari 

costruttivi, i progetti delle strutture e le relative relazioni di calcolo; 

- Bando di gara e relativo disciplinare di gara; 

- Determinazione del Dirigente della Direzione …………… n………… del  

gg/mm/aaaa; 

- Offerta dell’Impresa "……………………………………"  del gg/mm/aaaa; 

-    progetto esecutivo  

- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul 

lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al 

D.lgs. 09.04.2008, n.81.  

- il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo n. 81/2008 ss.mm.ii.; 

- il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’"Appaltatore", ai sensi 

dell’art. 96 comma 2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. con i 

contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 

ss.mm.ii.; 

- il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste 

- dal presente Capitolato;  

- polizze di garanzia; 

- patto d’integrità 

atti tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la 

cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.  

In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia 

di appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni 

richiamate nel Capitolato Speciale d’Appalto) e nel c.p.c. 

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sulla scorta della documentazione 
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elencata nel presente articolo del contratto. 

Il presente contratto è riferito all’Appalto di " Ripristino facciate e copertura 

del Palazzetto dello Sport XXV Aprile - Segrate ", le cui prestazioni, 

dettagliatamente disciplinate dal Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si 

rinvia, e che sostanzialmente si riferisce alla: 

- Rimozione impermeabilizzazione copertura; 

-  Sistemazione e lisciatura piano di pendenza copertura; 

-  Posa nuova impermeabilizzazione e lattoneria copertura; 

-  Ripristino porzioni di facciata in c.a. ammalorate; 

-  Rifacimento ballatoio e rampa ingresso tribune; 

-  Sostituzione corpi illuminanti esterni; 

-  Piantumazione specie arboree 

nonché a qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per l’esecuzione 

dei lavori a perfetta regola d’arte.  

ART. 2 - IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il corrispettivo massimo complessivo dovuto all'assuntore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro ___ (_____/00), oltre 

I.V.A.. 

Tale somma, però, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale 

che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le 

diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate, ai 

sensi e con le modalità di cui all'art. 120 del D. lgs 36/2023 e s.m.i. 

ART. 3 - ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, 

l’Appaltatore può richiedere un’anticipazione pari al 20% del valore 

contrattuale. 

L’erogazione è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, 

pari all’importo dell’anticipazione maggiorato degli interessi legali calcolati 

sul periodo previsto per il recupero. 

La garanzia sarà progressivamente ridotta in relazione al recupero 

dell’anticipazione. 

In caso di ritardi imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà 

disporre la decadenza dall’anticipazione e l’obbligo di restituzione delle 

somme percepite, maggiorate degli interessi legali. 

Per le condizioni e le modalità operative si rinvia all’art. 20, Parte I, del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 4 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante 

emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, 

contabilizzati ai sensi del capo 5, Parte I, del Capitolato Speciale d’Appalto, al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta indicata infra, un importo non 

inferiore a € 90.000,00 (diconsi Euro novantamila/00). 

Sull’importo netto è operata una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’art. 11, 

comma 6, del codice dei contratti pubblici. Al termine dei lavori l’affidatario 

emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute 

operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente 

all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di 

collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute operate, nulla ostando, è pagata, 
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previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D. Lgs 

36/2023, entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 

o regolare esecuzione. 

E’ obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio, 

UFLPIA, che è un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta 

l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito 

dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica 

all'Ufficio destinatario. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati 

emessi sul Tesoriere del Comune di Segrate "Banca Intesa Sanpaolo", 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ed indicheranno il CIG 

corrispondente alla gara, ai sensi ed in esecuzione della legge 13.8.2010 n. 

136 e s.m.i.  

Eventuali spese connesse ai pagamenti sono a carico dell’appaltatore. 

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o 

ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli 

articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, in tema di interessi 

moratori. 

Il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: 

a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di 

una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla 

decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della 

fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; 

b) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente 

previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità 

dei lavori alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la 

richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. 

Ai fini della percezione dei pagamenti, l’Appaltatore dichiara che gli estremi 

del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti: 

BANCA …………………………….. Sede/Agenzia Fil. 

………………………….. codice IBAN: ……………………………………. 

e che le persone delegate a operare su di esso sono:  

- …………………………….., nato a …………………….. il gg/mm/aaaa, 

Codice Fiscale …………………………………………….; 

- …………………………….., nato a …………………….. il gg/mm/aaaa, 

Codice Fiscale …………………………………………….; 

La cessazione o decadenza dell’incarico delle persone sopra citate deve essere 

tempestivamente comunicata alla parte Appaltante. 

ART. 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Salvo quanto descritto all’art.1 del presente contratto, sono a carico esclusivo 

dell’appaltatore tutte le attività inerenti all'Appalto e le spese strumentali per 

la gestione del servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non  

esaustivo:  

• la gestione del personale; 

• la gestione amministrativa e contabile; 

• le forniture necessarie al funzionamento dell’attività; 

• la gestione delle pulizie degli spazi, i rifiuti. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, è tenuto a depositare 

presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a 

persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante 

L’Appaltatore è tenuto a provvedere senza indugio alla sostituzione del 
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personale assente per qualsiasi motivo, nonché di quello ritenuto non idoneo 

allo svolgimento del servizio, anche su specifica segnalazione del Direttore 

dei Lavori. 

Inoltre, qualora sussistano gravi e giustificati motivi, adeguatamente 

documentati dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante, previa 

comunicazione motivata, potrà richiedere la sostituzione immediata del 

rappresentante dell’Appaltatore, senza che ciò comporti per quest’ultimo – o 

per il rappresentante sostituito – alcun diritto a compensi o indennizzi. 

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l’appaltatore dovrà comunicare nel corso del 

contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione 

societaria. Qualora l’appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno 

essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque 

partecipino all'esecuzione del servizio.  

Il direttore dei lavori del contratto per l’Appaltante, previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, è l’arch. Cecilia Costanzo. 

ART.5 – REVISIONE DEI PREZZI 

Ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), 

qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichino particolari 

condizioni oggettive che determinino una variazione, in aumento o in 

diminuzione, del costo complessivo dell’opera superiore al 3 (tre) per cento 

dell’importo contrattuale, si dà luogo alla revisione dei prezzi. Tale revisione 

opera nella misura del 90 (novanta) per cento della variazione eccedente la 

predetta soglia del tre (tre) per cento, applicata alle prestazioni ancora da 

eseguire. Ai fini della determinazione delle variazioni dei costi e dei prezzi di 

cui sopra, si utilizzano: 

- gli indici sintetici di costo di costruzione, per i contratti di lavori; 

- gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e 

dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, per i contratti di 

servizi e forniture. 

ART.5 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI 

ESECUZIONE 

Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi 

al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si applicano, in 

quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 120 (modifiche del contratto) 

del Codice dei Contratti Pubblici. 

ART.6 - RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore è responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L’Appaltatore risponde 

direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei 

confronti dei soggetti sotto elencati, nell’esecuzione del rapporto contrattuale 

ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi 

titolo (inclusi eventuali subappaltatori) nelle strutture, oppure, derivanti da 

gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni: 

a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, nella 

disponibilità dell’appaltatore stesso; 

b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella 

disponibilità dell’appaltante; 

c) utenti della struttura o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro 

proprietà. 

Restano a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo qualsiasi 
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risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Appaltante, 

mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei 

danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

ART. 7 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore elegge il domicilio digitale in conformità di quanto stabilito 

dagli articoli 3 bis, 6 e 6 bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore 

economico transfrontaliero, un domicilio digitale in conformità al 

Regolamento eIDAS. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di 

appalto verranno effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica 

certificata risultante dall’Indice Nazionale dei domicili digitali (INI-PEC), o, 

per l’operatore economico transfrontaliero, all’indirizzo di servizio elettronico 

di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS dal 

medesimo indicato. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione 

della pec risulta positivo, o secondo le norme del regolamento eIDAS. È 

onere dell’impresa comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione 

od impedimento relativo alla variazione del domicilio digitale a cui deve 

essere inoltrata la comunicazione. L’impresa non può eccepire la mancata 

conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle 

modalità previste dal presente articolo. 

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o 

comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei 

lavori o dal responsabile del progetto, ciascuno relativamente agli atti di 

propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo 

rappresenta nella condotta dei lavori, o presso il domicilio eletto ai sensi del 

comma 1 avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del D. lgs. 7 marzo 

2005, n. 82. 

ART. 8- LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE 

L’Appaltatore potrà subappaltare esclusivamente quei lavori o parti di opere 

da lui indicate in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 119 - 

comma 4 - lettera c) del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. 

ART. 6 - GARANZIA DEFINITIVA 

L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 34, Parte I, del Capitolato Speciale d'Appalto, 

a garanzia dell'esatto adempimento dei propri obblighi, ha prestato garanzia 

definitiva, mediante polizza fidejussoria di ________________ di Euro 

_______________.  

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di 

Segrate avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il Comune di Segrate abbia dovuto, durante 

l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.lgs. n. 

36/2023, e secondo quanto stabilito all’art. 35, Parte I, del Capitolato Speciale 

d'Oneri, polizza di assicurazione dell’importo di Euro ___________ singolo 

sinistro, per danni a persone, a cose e animali nonché polizza di assicurazione 

dell’importo di Euro ______ (_/00) per danni subiti dalla Stazione 

Appaltabile a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione 

delle lavorazioni. 

ART. 8 - DURATA DEL CONTRATTO E TEMPO PER 

L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
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Come previsto all’art. 12, Parte I, del Capitolato Speciale d’Appalto, in tema 

di “Termine per l’ultimazione di lavori”, tutti i lavori compresi nell’appalto è 

fissato in giorni 150 (giorni centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti 

dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’art. 11, Parte I, del 

Capitolato Speciale d’Appalto. In detto tempo è compreso anche quello 

occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità 

le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro 

lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese 

le ordinanze di chiusura al traffico od altro. L'Appaltatore dovrà avere cura di 

richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere i 

permessi necessari alla esecuzione dei lavori. In caso di mancato rispetto delle 

tempistiche che costituisce grave inadempimento contrattuale, previste all'art. 

14, Parte I, e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto, saranno applicate le penali 

di cui all'articolo successivo. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 

tempestivamente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il 

quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio. Il Direttore 

dei lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Progetto in 

merito ad eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di 

esecuzione. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni 

di cui agli articoli 121,122 e 123 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. 

ART. 9 – PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE 

In caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattuale, è 

applicata una penale giornaliera pari all’1,5 per mille dell’importo 

contrattuale netto. 

La stessa penale si applica anche nei seguenti casi: 

• ritardo nell’inizio o nella ripresa dei lavori; 

• mancato rispetto dei termini per il ripristino di opere non conformi; 

• superamento delle soglie temporali previste dal cronoprogramma. 

Le penali sono detratte dal primo pagamento utile successivo e non possono 

superare il 10% dell’importo contrattuale. Oltre tale soglia, si applica 

quanto previsto in materia di risoluzione (art. 19, Parte I del Capitolato 

Speciale d’Appalto). 

È ammessa, su richiesta motivata dell’Appaltatore, la disapplicazione totale o 

parziale delle penali, ove il ritardo non sia a lui imputabile o le penali risultino 

sproporzionate. 

L’applicazione delle penali è preceduta da contestazione scritta; l’Appaltatore 

può presentare controdeduzioni entro 7 giorni. 

In caso di ultimazione anticipata dei lavori, è riconosciuto un premio di 

accelerazione pari all’1,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni 

giorno di anticipo, nei limiti delle somme disponibili alla voce “imprevisti” 

del quadro economico. Il premio è corrisposto solo in caso di esecuzione 

conforme, regolare collaudo e rispetto delle condizioni di sicurezza. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rinvia a 

quanto previsto dall’art. 16, Parte I, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 10 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto e prima dell’avvio della 

esecuzione dello stesso, predispone un piano di gestione informativa, da 

sottoporre all’approvazione della stazione appaltante, soggetto a eventuali 

aggiornamenti e modifiche nel corso dell’esecuzione del contratto ai sensi 

dell'allegato I.9, art. 1, c. 10 lett. c) del d. lgs 36/2023 ss.mm.ii. 

L’Appaltatore è obbligato a presentare il programma esecutivo dei lavori, nel 
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quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione e l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento 

dei lavori, alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 

di pagamento. 

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea 

che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili 

al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre 

la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di 

sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. È altresì prevista la 

sospensione nei casi previsti all'art. 121 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia alle 

disposizioni contenute nell’articolo 13, Parte I, del Capitolato Speciale 

d’Appalto 

ART. 12 - PROROGHE 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare 

e lavorazioni nel termine fissato, può richiedere una proroga, con congruo 

anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, art. 121, comma 8, del 

D.lgs. 36/2023. 

In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti 

all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della 

stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo 

ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori. 

ART. 13 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento 

generale, dal Capitolato Generale d’Appalto nonché da quanto previsto da 

tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni 

particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico 

dell’esecutore gli oneri e gli obblighi di cui agli artt. 67 e ss. del Capitolato 

Speciale d’Appalto cui si rinvia. L’esecutore con la sottoscrizione del presente 

Contratto d’Appalto dà atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel 

presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del Capitolato 

Speciale d’Applato, che ne costituisce parte integrante, sono stati tenuti in 

conto dall’esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. 

Non spetterà quindi alcun compenso all’esecutore oltre a quelli stabiliti 

contrattualmente anche qualora l’importo di appalto subisse variazioni (sia 

pure nei limiti stabiliti dall’art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 

ss.mm.ii.). Sono pure a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi qui 

appresso indicati, che si intendono compensati nel prezzo di elenco dei lavori 

" corpo", al netto del ribasso offerto in sede di gara: 

- le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione del cantiere e la 

sua custodia diurna e notturna; 

- le segnalazioni, per tutta la durata dei lavori; 

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre 

all’esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

- le spese necessarie per il trasporto di qualsiasi materiale e mezzo d’opera; 

- l’esecuzione a sue spese, presso gli Istituti autorizzati di prova, di tutte le 

esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L. sui 

materiali impiegati e da impiegare nella costruzione in correlazione a quanto 

prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi; 

- l'applicazione al limite del cantiere, entro dieci giorni dalla data di consegna, 
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di un cartello con le indicazioni del lavoro, secondo la dicitura dettata dalla 

Direzione dei Lavori; 

- le spese per la fornitura di fotografie, nel numero e dimensioni che saranno 

di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori, delle opere in corso nei 

vari periodi dell'appalto; 

- tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, le spese di bollo degli atti di 

contabilità lavori, certificati, ecc. e dei documenti tutti relativi alla gestione 

del contratto, come pure le spese per le operazioni di emissione del certificato 

di regolare esecuzione/collaudo; 

- l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o 

in costruzione, delle persone addette ai lavori non compresi nel presente 

appalto che eseguano lavori per conto dell'Amministrazione Appaltante, 

nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso da parte di dette persone 

dei ponti di servizio, impalcature, apparecchi di sollevamento; 

- l'uso anticipato dei locali o delle opere che venissero richiesti dalla 

Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali 

compensi. 

Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere 

garantito dei possibili danni che potrebbero derivargli; 

- l'accertamento della presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture 

elettriche, telefoniche, idriche fognarie, gas, individuandone l'esatta 

ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed impianti saranno 

addebitati all'Appaltatore; 

- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a 

disposizione per l’ufficio di direzione lavori; 

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che 

possano occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del 

responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui 

comincia la consegna, fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- l'effettuazione delle prove di tenuta a pressione sulle tubazioni della rete 

idrica e del gas; inoltre, tutte le verifiche, prove preliminari degli impianti 

tecnologici e quelle di collaudo, da effettuarsi con apparecchi e strumenti di 

controllo e di misura preventivamente tarati, forniti dall'impresa; 

- l’effettuazione delle prove di carico delle strutture. Resta a carico 

dell’Appaltatore la Direzione dei Lavori relativi a strutture, che dovrà essere 

espletata da un tecnico abilitato; 

- la fornitura e posa in opera, ovunque sia necessario, di apposite targhette, nel 

numero, tipo e dimensioni prescritte dalla D.L., occorrenti per facilitare 

l'esercizio degli impianti tecnologici, anche a chi non ne abbia seguito la 

costruzione; 

- le spese per la custodia e buona conservazione delle opere, fino 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione; in ogni caso, le opere 

civili sono soggette alla garanzia decennale stabilita dall’art. 1669 del c.c.; 

- le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.lgs. n. 81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

- la pulizia quotidiana delle opere in costruzione e delle vie di transito al 

cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuti lasciati da altre Ditte. 

ART. 14 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Per la contabilizzazione dei lavori, trattandosi di appalto a misura, si 

procederà secondo le medesime modalità di cui all’art. 28, Parte I, del 
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Capitolato Speciale d’Appalto e secondo quanto stabilito nei seguenti articoli.  

ART. 16 – CONTROLLI 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso 

dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e 

difformità dell’opera o di parte di essa nonché dei materiali impiegati, né la 

garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già 

controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun 

diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione 

appaltante. 

ART. 17 - NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI 

LAVORI 

Si procederà al collaudo e/o certificato di regolare esecuzione lavori ai sensi 

dell’art.13, sezione III, art. 13 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. Le norme per la 

valutazione e il collaudo dei lavori sono altresì esplicitate all’art. 62, Parte I, 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 18 - RISERVE  

L’iscrizione delle riserve sugli atti contabili deve essere effettuata secondo le 

modalità ed i termini stabiliti alla sezione III, allegato II.14, del D. Lgs 

36/2023 ss.mm.ii. 

ART. 19 - RISOLUZIONE  

La parte Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi 

previste dall’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

Il contratto può essere altresì risolto nei casi previsti dall’art. 122, comma 2, 

del codice dei contratti pubblici, qualora: 

1) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza 

dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

2) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento 

definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta 

sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del 

Titolo IV del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. 

 Il Direttore dei lavori del contratto, o il RUP (responsabile unico del 

progetto), qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona 

riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un 

termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue 

controdeduzioni al RUP. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore 

abbia risposto, dichiara risolto il contratto. 

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola 

risolutiva espressa) nei seguenti casi: 

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e 

correttezza contributiva 

b) inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la 

retribuzione dello stesso; 

c) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 

d) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati 

personali; 

e) subappalto non autorizzato; 

f) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo 
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di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall’art. 3, comma 8, della 

legge 136/2010; 

g) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo; 

h) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale 

esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 

i) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 7 giorni solari; 

j) se nel giorno fissato e comunicato, l’appaltatore non si presenta per la 

firma del verbale di avvio dell’esecuzione; 

k) mancata osservanza da parte del personale dell’appaltatore e del 

subappaltatore degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i; 

l) nell’ipotesi prevista dall’art. 104, comma 9, del codice dei contratti 

pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non 

siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa 

ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi 

derivanti dal contratto in questione; 

m) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere 

validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. 

Più in generale si rimanda alle previsioni dell’art. 122 del codice dei contratti 

pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento. 

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il 

risarcimento dei danni subiti. 

Il Comune di Segrate potrà risolvere il contratto, durante il periodo di 

efficacia dello stesso, qualora fosse accertato il venir meno anche di uno solo 

dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. 

ART. 20 - RECESSO  

L’Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 

pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio 

non eseguito calcolato con le modalità di cui all'art. 11 dell'allegato II.14 del 

D. Lgs 36/2023 e s.m.i. 

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i 

quali l’Appaltante prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità.  

Per la risoluzione e il recesso si rinvia a quanto previsto agli artt. 122 e 123 

del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.  

La revoca e il recesso di cui all'art. 88 comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, 

si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla 

stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al 

subcontratto (art. 88 c. 4-ter, D. Lgs. n. 159/2011).  La revoca e il recesso di 

cui al comma 3 dell'art. 92 del D. lgs 159/2011 si applicano anche quando gli 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati 

successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o 

all'autorizzazione del subcontratto (art. 92 comma 4, D. Lgs. n. 159/2011). 

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI 

OBBLIGATORIE 

Le parti danno atto che l’affidatario del presente appalto, in persona del 

Legale Rappresentante della medesima, ha dichiarato quanto segue: 
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- l'Impresa ___________________________________ è/non è assoggettata 

agli obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 ex art. 17.  

ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI 

E SICUREZZA SUL LAVORO 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in 

condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve 

osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme in materia e 

prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga 

opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza 

dei terzi. L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di 

legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di sicurezza 

sul lavoro e tutela dei lavoratori.  

ART. 22 - OBBLIGHI IN MATERIA ASSICURATIVA 

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a 

tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonché 

dalle consuetudini inerenti alla manodopera. 

In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore ed occupati nei lavori 

dell'appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui 

ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, art. 11, D. lgs 

36/2023 ss.mm.ii. 

L'Appaltatore dà atto, come previsto nel bando che ai suoi dipendenti viene 

applicato il CCNL del settore del....................../oppure viene applicato il 

CCNL dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara relativo CCNL F012 

Edilizia industria in quanto equivalente/migliorativo a quello previsto in sede 

di gara (art. 11, c. 3, del d. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.). 

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli 

infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda 

le malattie e le assicurazioni sociali. 

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs 36/2023 ss.mm.ii., in caso di 

inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119 

del D. lgs 36/2023 ss.mm.ii., impiegato nell’esecuzione del contratto, la 

Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, 

ai sensi dell'art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle prestazioni 

è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte 

della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, 

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, 

ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. 

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della 

richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in 

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il 
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relativo importo dalle somme dovute all’aggiudicatario del contratto ovvero 

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia 

previsto il pagamento diretto. Il contraente principale e il subappaltatore sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione 

agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 

276/2003. 

Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii., 

l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo 

del comma 5, dell'art. 11, del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto 

previsto all'art. 11 del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. È, altresì, responsabile in 

solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto 

nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'Appaltatore e, per suo tramite, 

i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei 

lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 

la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del 

piano di cui al comma 15, art. 11, del D. Lgs 36/2023 ss.mm.ii. ai fini del 

pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la 

stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i 

subappaltatori. L'Ente, inoltre, comunicherà alla Cassa Edile (solo per le opere 

pubbliche) l'avvenuto affidamento del presente appalto. 

ART. 23 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, dichiara di 

assumere gli obblighi di cui al comma 1) dell’art. 3 della Legge n. 136 del 

13.8.2010 e s.m.i., entrata in vigore il 7.09.2010, ed in conseguenza di avere 

provveduto, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via esclusiva alle 

operazioni finanziarie di cui al presente schema di contratto, con l’indicazione 

dell’opera in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sullo stesso; documentazione agli atti degli uffici 

competenti, che si omette di allegare per espressa dichiarazione di rinuncia 

delle parti.  

L’Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui 

sopra trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore dichiara di essere stato informato di quanto previsto 

dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 

2016/679).   

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 

119, - comma 1 - del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. È altresì nullo l'accordo con 

cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla 
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categoria prevalente e dei contratti ad alta densità di manodopera. 

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI 

Ai sensi dell’art. 69, Parte I, del Capitolato Speciale d'Appalto e dell’art. 8 del 

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese, le 

imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione del 

contratto, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico del Comune di Segrate, sono 

a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa. Sono altresì a carico 

dell’Appaltatore tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti leggi fiscali, 

nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, penalità, maggiori 

interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze. Inoltre, sono a 

carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti 

durante l’esecuzione dei lavori, dalla consegna fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione.  

ART. 27 - REGISTRAZIONE 

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto 

al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto a versare l'imposta di bollo di Euro 

..........................ai sensi della tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs 

36/2023, ad assolvimento dell'imposta su tutti gli atti e i documenti inerenti il 

contratto e la sua esecuzione. Per le fatture, le note e gli altri documenti 

richiamati all'art. 13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 

1972, n. 642, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e 

versamento dell'imposta di bollo.  

ART. 28 - CONTROVERSIE 

In caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano. 

ART. 29 - PATTO D'INTEGRITA' 

Le parti dichiarano che l'Appaltatore in data ___________________ ha 

sottoscritto il patto d'integrità dei contratti pubblici del Comune di Segrate, 

agli atti dell'Ente. 

Si dà atto che il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti. 

Per l'Amministrazione Comunale  Per l’Impresa 

Il Dirigente della Direzione Sviluppo ____________________ 

 del Territorio, Servizi Tecnici,                     _______________________ 

Sevizi Ambientali                _____________________ 

ing. Annapaola De Lotto                        F.to digitalmente                                            

F.to digitalmente 

 


