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REPUBBLICA ITALIANA 

 COMUNE DI SEGRATE  

Città Metropolitana di Milano  

REPERTORIO N  /2025 Atti Pubblici  

CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI SEGRATE E 

L'IMPRESA  _______________ AD OGGETO GESTIONE E 

CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

INVERNALE ACQUA CALDA SANITARIA, TERZO RESPONSABILE 

PER LE CENTRALI TERMICHE, NONCHÉ DEGLI IMPIANTI DI 

CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, ANCHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI 

RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA 

L'anno 2025 il giorno_, del mese di _ alle ore _, davanti a me, dr.ssa Patrizia 

Bellagamba, Segretario Generale del Comune di Segrate, autorizzato a rogare 

gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi 

dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:  

1. Ing. Annapaola De Lotto, nata a Milano (MI) il 25/04/1973, C.F. 

DLTNPL73D56F205Y, domiciliata presso il Comune di Segrate, la quale 

dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Dirigente della 

Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali del 

Comune di Segrate giusta Provvedimento Sindacale n. 10/2024, ed agisce in 

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Segrate (C.F. 83503670156 - 

Partita IVA n. 01703890150), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; il 

Comune di Segrate, nel contesto del presente atto verrà chiamato per brevità 

anche "Appaltante";   

2. Sig. _, nato a _ ( ), il _, C.F. _ residente in _  ( ), via _, il 

quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di rappresentante della 

Impresa "_",  con sede legale in _ (_) Codice Fiscale e Partita IVA _, di seguito 

nel presente atto denominato anche "Appaltatore"; comparenti della cui identità 

personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo, 

per stipulare il presente contratto.   

PREMESSO CHE  

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione  Sviluppo 

del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali n. _ del _, esecutiva a termini 

di legge, veniva approvato, tra l’altro, il Capitolato Speciale d'Appalto con i 

relativi allegati relativi all'appalto del "Gestione e Conduzione degli impianti di 

climatizzazione invernale acqua calda sanitaria, terzo responsabile per le 

centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione estiva. Lavori di 

manutenzione straordinaria, anche di adeguamento normativo e di 

riqualificazione tecnologica", avente codice identificativo gara (CIG), _, per un 

importo stimato, per 24 mesi, a base di gara di Euro _, (  / ), 

oltre I.V.A di legge;  

- si è disposto di procedere alla scelta del contraente privato mediante 

procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., aggiudicando 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 

del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., utilizzando la piattaforma telematica di 

eprocurement "Sintel" di "ARIA S.P.A." - Azienda Regionale per l'Innovazione 
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e gli Acquisti – ai sensi degli art. 62, 63 e 108, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 e 

s.m.i.;  

- sono stati esperiti positivamente i controlli circa il possesso in capo 

all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del 

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;  

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Sviluppo 

del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali n. _ del _, esecutiva a termini 

di legge, veniva disposta l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore 

dell'impresa "_", con sede legale in _ (_) Codice Fiscale e Partita IVA _, per un 

importo di Euro _ (euro  _/_), oltre IVA 22%;  

- in data _ è stato comunicato all'Appaltatore e alle altre imprese offerenti, 

il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 90, 

comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;   

- che è trascorso il termine minimo di 32 giorni previsto dall'art. 18 

comma 3 previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;  

- al suddetto servizio è stato attribuito il codice C.I.G. (Codice 

Identificativo Gara): _______; 

-  che è stato acquisito dall’archivio ufficiale delle CCIAA il documento di 

verifica di autodichiarazione "…………………………………………..." con 

sede legale in …………………………… (…..), ………………………… 

n….., Codice Fiscale…………………… e Partita IVA ……………………..., 

- in data gg/mm/aaaa...............................è stata richiesta ai sensi 

dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 la relativa comunicazione antimafia, la cui 

risposta è pervenuta in data……………………………  

- OVVERO 

- Non è stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di 

trenta giorni. E’ stata altresì acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 

comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l’autocertificazione 

di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data 

………………………….., con la quale l’interessato ha attestato che nei propri 

confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159; è pertanto 

possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, 

come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 

2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, Il Comune 

di Segrate recederà dal contratto. 

- OVVERO 

- L’appaltatore è iscritto negli elenchi prefettizi di cui all'art.5 bis 

L.122/2012 c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo 

di ………………………………… territorialmente competenti; 

- si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo 

contratto in forma pubblica amministrativa.  

TUTTO CIO' PREMESSO  

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la precedente 

premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che per 

espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la documentazione 

citata, tranne il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi Allegati.  
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ART. 1 - OGGETTO   

L'Ing. Annapaola De Lotto, nella sua qualità e rappresentanza come sopra 

specificate, affida all'Impresa "_"  con sede legale in _ ( ) Codice Fiscale e 

Partita IVA _ , come sopra rappresentata, che accetta, assumendolo, l'appalto 

del servizio di Gestione e Conduzione degli impianti di climatizzazione 

invernale acqua calda sanitaria, terzo responsabile per le centrali termiche, 

nonché degli impianti di climatizzazione estiva. Lavori di manutenzione 

straordinaria, anche di adeguamento normativo e di riqualificazione 

tecnologica, per mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di avvio 

dell’esecuzione ai sensi dell’art. 5 del C.P.A. 

Appalto che ha per oggetto la gestione degli impianti di riscaldamento, 

climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e 

centrali termiche degli immobili comunali, comprensiva delle attività di 

esercizio, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria, 

nonché degli interventi di riqualificazione tecnologica e adeguamento 

normativo finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili. 

Rientrano altresì nel servizio la reperibilità, l’assistenza tecnica e 

amministrativa, nonché la funzione di terzo responsabile. 

Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, si rinvia integralmente 

al Capitolato Speciale d’Appalto 

La Società _____ come sopra meglio individuata e rappresentata, si obbliga a 

eseguire il servizio di cui in parola nei modi e nei termini di cui agli articoli 

seguenti. 

Il Sig. …………………………………………… come sopra meglio 

individuato, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara 

edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere e si impegna, 

pertanto, a curarne l'esatta osservanza.  

Il Responsabile Unico di Progetto per l'Appaltante, previsto dal Capitolato 

speciale d’Appalto, è    .  

L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata di 

quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente 

richiamati, come se letteralmente trascritti:  

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;   

-     Capitolato Speciale d’Appalto, comprensivo delle Parti Amministrativa 

e Tecnica, nonché dei relativi Allegati. 

- Bando di gara e relativo disciplinare di gara;  

- Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio Sviluppo 

Economico n.    del    ;  

- Offerta dell'Impresa "    " del    ;  

- Polizze di garanzia; 

-    Patto d’integrità; 

atti tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la 

cui ignoranza non potrà pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.  

In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia di 

appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni richiamate 

nel Capitolato Speciale d’Appalto) e nel c.p.c.  
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L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire sulla scorta della documentazione 

elencata nel presente articolo del contratto.  

Il presente contratto è riferito alla gestione del servizio fornitura di energia 

termica e frigorifera attraverso l’esercizio, la manutenzione ordinaria, la 

manutenzione programmata, la manutenzione preventiva, straordinaria, 

riparativa (a guasto), la pronta reperibilità, l’assistenza tecnica ed 

amministrativa alla stazione appaltante, degli impianti di riscaldamento, di 

climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, oltre a essere terzo 

responsabile per le centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione 

estiva esistenti negli immobili oggetto dell’appalto. 

Il servizio comprende nel dettaglio le prestazioni previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto Parte Amministrativa e Parte Tecnica, nonché qualsiasi altra 

prestazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del servizio a perfetta 

regola d'arte, oltre a tutto quanto di migliorativo previsto nell'offerta tecnica 

presentata dall'Appaltatore in sede di gara, conservata agli atti.   

ART. 2 – PRESTAZIONI CONTRATTUALI: ATTIVITA’ A CANONE, 

PRESTAZIONI SECONDARIE E OPZIONALI 

Le attività oggetto del presente contratto comprendono: 

Prestazioni a canone 

Rientrano nel canone tutte le attività di gestione, conduzione, manutenzione 

ordinaria e straordinaria (full risk), reperibilità e pronto intervento degli 

impianti di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria, nonché la 

fornitura dei beni e dei materiali necessari, l’assunzione del ruolo di terzo 

responsabile, la compilazione dei libretti di impianto, la redazione delle 

certificazioni e diagnosi energetiche e, ove necessario, l’attestazione della 

prestazione energetica (APE). 

Per l’elenco completo delle prestazioni e i relativi obblighi tecnici, si rinvia agli 

articoli 3, 4, 5.2, 2.5 e 2.6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

(Allegato 1). 

Prestazione secondaria – Lavori di manutenzione straordinaria e 

riqualificazione 

L’appaltatore è tenuto a redigere Progetti di Fattibilità Tecnico Economica per 

interventi di riqualificazione energetico-ambientale sugli impianti, nei termini 

e con i contenuti previsti dalla normativa vigente e dai CAM. I progetti saranno 

definiti congiuntamente con l’Amministrazione. 

Per i dettagli, si rinvia 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica. 

Prestazioni opzionali – Interventi di adeguamento normativo e legislativo 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 120, 

comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, l’esecuzione di lavori straordinari volti 

all’adeguamento normativo degli impianti. 

Per le prestazioni secondarie e opzionali, lo sconto offerto in sede di gara sarà 

applicato ai preventivi presentati dall’Appaltatore, che dovranno essere 

formulati secondo i prezziari regionali vigenti o, in mancanza, con riferimento 

a listini ufficiali di produttori. 

Per ogni dettaglio tecnico, operativo e prestazionale relativo alle attività oggetto 

del presente contratto, si rinvia integralmente al Capitolato Speciale d’Appalto 

– Parte Tecnica e ai relativi allegati. 
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ART. 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO  

Il corrispettivo massimo complessivo, dovuto all'assuntore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in Euro     

(euro     / ), oltre I.V.A. 22%.  

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale 

che farà il direttore dell'esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le 

aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate, ai sensi e con le 

modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..  

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., l'Appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può ordinarne all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

pattuite nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza che quest'ultimo possa far 

valere il diritto alla risoluzione del contratto.  

ART. 4 – ANTICIPAZIONI 

Ai sensi dell’art 125 comma 1 e dell’Allegato II.14, art. 33, del D.Lgs 36/2023, 

la Stazione appaltante non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni 

sull’importo contrattuale del canone. 

E’ invece prevista l’anticipazione per i lavori – prestazione secondaria e 

opzione ex art. 120, comma 1, lett. a), pari al 20% sul valore del contratto 

d’appalto. 

Per le modalità di calcolo, erogazione, garanzia e recupero dell’anticipazione 

si rinvia a quanto previsto all’art. 30, Parte I, del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

- Prestazione principale (manutenzione a canone) 

Per la prestazione principale oggetto del presente contratto, consistente nella 

manutenzione a canone, l’Appaltatore emetterà fattura con cadenza bimestrale, 

a decorrere dal primo giorno di ciascun mese, con riferimento al canone 

maturato nei due mesi precedenti. 

Ciascuna rata sarà di importo corrispondente a 2/12 del canone annuale 

complessivo. 

-  Prestazione secondaria e prestazione opzionale 

Per quanto concerne la prestazione secondaria nonché quella opzionale, il 

pagamento del saldo avverrà al raggiungimento del 45% dello stato di 

avanzamento lavori (SAL), subordinatamente all’approvazione del relativo 

certificato di regolare esecuzione, e previa costituzione di idonea garanzia 

fideiussoria da parte dell’Appaltatore. 

In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una 

ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti 

pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del 

contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio 

l’aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore 

complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà 

liquidata successivamente all’approvazione, da parte della stazione appaltante, 

del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva.  
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Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e 

sarà effettuato dopo l’emissione di regolare fattura posticipata da parte 

dell’aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale 

analisi. 

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore 

il 6 giugno 2013, l’aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi 

della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. 

È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio 

(UFLPIA), che è un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta 

l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito 

dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica 

all'Ufficio destinatario. 

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del 

Comune di Segrate "Banca Intesa Sanpaolo", esclusivamente tramite bonifico 

bancario o postale ed indicheranno il CIG corrispondente alla gara, ai sensi ed 

in esecuzione della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.   

Eventuali spese connesse ai  pagamenti sono a carico dell'appaltatore.  

Ai fini della percezione dei pagamenti, l'Appaltatore dichiara che gli estremi 

del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti: 

BANCA      codice IBAN:    

  e che la persona delegata a operare su di esso è:   

-      nato  a    ( )  il  

   C.F.     .   

La cessazione o decadenza dell'incarico della persona sopra citata deve essere 

tempestivamente comunicata alla parte Appaltante.  

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE  

Salvo quanto descritto all'art.1 del presente contratto, così come previsto dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, parte Tecnica, sono a carico esclusivo 

dell'appaltatore tutte le attività, gli oneri e le spese strumentali per la gestione 

del servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

• componenti dei bruciatori; 

• componenti delle pompe di circolazione e delle apparecchiature di 

distribuzione e regolazione dei fluidi vettori in genere; 

• componenti delle centraline di comando delle apparecchiature. 

• Fornitura di tutti i beni, servizi e lavori necessari a garantire una corretta 

costante erogazione del gas naturale e del servizio di calore all’interno degli 

edifici/macro-zone di cui all’ ALLEGATO 01 

• Produzione di acqua calda sanitaria sia durante la stagione di riscaldamento 

che nel periodo estivo. 

• Assunzione da parte dell’appaltatore del ruolo di terzo responsabile con 

contestuale messa a norma degli impianti termici ai sensi dell’art. 6 del D.P.R 

n. 74 del 16 aprile 2013 e dell’espletamento delle pratiche di legge (VV.FF., 

I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai 

controlli. 

• corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di 

centrale o di impianto. 

• Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e 
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correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di tutti gli impianti di 

riscaldamento degli edifici dati in gestione di cui all’ ALLEGATO 01 

• Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e 

correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di tutti gli impianti di 

raffrescamento degli edifici dati in gestione, nonché fornitura di tutti materiali 

necessari a garantire un corretto raffrescamento estivo all’interno degli edifici 

di cui all’  ALLEGATO 01Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, preventiva e correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di 

tutti gli impianti di trattamento aria degli edifici dati in gestione di cui all’ 

ALLEGATO 01. Si intende esclusa la sola fornitura dell’energia elettrica per 

l’alimentazione degli impianti in appalto. 

Si intende esclusa la sola fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione 

degli impianti in appalto. 

Ad integrazione di quanto previsto dal capitolo 5.3.1. dei CAM Decreto 

7/3/2012: 

• ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di interventi 

di adeguamento normativo di impianti ed edifici; 

• Realizzazione degli interventi necessari per il completamento della messa 

norma degli impianti; 

• ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema 

automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;  

• Attività di supporto all’Energy Manager incaricato dal Comune di Segrate, 

inclusive della verifica puntuale dei consumi, aggiornamento mensile dei KPI 

per ciascun edificio dotato di climatizzazione invernale ,supporto nel 

reperimento di informazioni, documentazione, elenchi, etc. relativi alla 

gestione operativa degli impianti (invernali ed estivi) con la finalità di definire 

o migliorare strategie per l’efficientamento energetico degli impianti e degli 

edifici in generale, richiedere incentivi o attuare azioni di efficientamento. 

• Redazione delle Certificazioni e delle Diagnosi Energetiche entro tre (3) 

mesi dall’aggiudicazione, per ciascun edificio oggetto del servizio calore, 

secondo la norma UNI CEI EN 16247 e la norma UNI EN 15459:2018 

impiegata per la valutazione economica degli interventi di risparmio energetico 

– ai sensi dell’Allegato II del D.Lgs 115/2008 e s.m.i. e dei capitoli 5.3 e 5.3.5.5 

dei CAM Decreto 7/3/2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire 

nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi 

energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di 

riscaldamento/raffrescamento”. 

• Prestazioni secondarie come indicate nel capitolato speciale d’appalto; 

L'impresa appaltatrice del servizio, " _"  con sede legale in _________ così 

come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto procede alla nomina di un 

proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà 

essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi 

a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti e che viene individuato 

nella persona del sig.   , nato a     il   .   

L'appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per 

qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo 
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svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da 

parte del direttore dell'esecuzione del contratto.  

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dall'Appaltante, l'allontanamento 

del dipendente dovrà essere immediato. All'Appaltatore potrà essere richiesto 

di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa 

per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore 

dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna 

segnalazione specifica dell'Appaltante sul comportamento scorretto del 

dipendente.  

L'Appaltatore, in conformità a quanto disposto nel Capitolato Speciale 

d’Appalto Parte Amministrativa, ha comunicato al Responsabile Unico di 

Progetto l'elenco del personale adibito al servizio. Il predetto elenco, con la 

relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali 

nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o 

variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni 

lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione. In caso di 

proclamazione di sciopero del proprio personale, l'Appaltatore ne dà tempestiva 

comunicazione all'Appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per 

la tutela dei servizi essenziali.  

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore dovrà comunicare nel corso del 

contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione 

societaria. Qualora l'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno 

essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque 

partecipino all'esecuzione del servizio.   

ART.7– MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 

EFFICACIA  

Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi al 

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni dell’articolo 120 (modifiche del contratto) del 

Codice dei contratti pubblici. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 120, 

comma 12, del Dlgs. n.36/2023. 

Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 121 

(sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per 

il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone 

la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. 

ART.8– REVISIONE PREZZI 

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato II.2-bis, il presente 

contratto è soggetto a revisione dei prezzi, riferita alle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

La revisione viene applicata con periodicità annuale, sulla base della variazione 

degli indici ISTAT relativi alle componenti di costo, tenendo conto sia delle 

variazioni in aumento che in diminuzione. La determinazione delle soglie, dei 

criteri di calcolo, delle modalità operative e delle fonti di riferimento (indici 

ISTAT, TOL, costo di costruzione, ecc.) avviene secondo quanto 

dettagliatamente disciplinato all’art. 26, Parte Amministrativa, Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
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In caso di revisione intervenuta, il nuovo valore indicizzato costituirà il 

riferimento per eventuali successivi aggiornamenti, secondo le soglie di 

variazione fissate per i servizi e i lavori. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 60, comma 5 

del D.Lgs. 36/2023, di recedere dal contratto o ridurre i quantitativi qualora i 

prezzi revisionati comportino un incremento non compatibile con le risorse 

stanziate. 

Per ogni dettaglio operativo, soglie di variazione, metodologia di calcolo e 

indici di riferimento, si rinvia alle specifiche tecniche e alle disposizioni di cui 

all’art. 26, Parte Amministrativa, Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 9 - RESPONSABILITA'  

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'Appaltatore risponde 

direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei 

confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale 

ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi 

titolo nelle strutture, oppure, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle 

prestazioni:  

a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprietà o, comunque, 

nella disponibilità dell'appaltatore stesso;  

b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprietà o, comunque, nella 

disponibilità dell'appaltante;  

c) utenti delle strutture o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro 

proprietà.  

Restano a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo qualsiasi 

risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Appaltante, 

mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni 

e da eventuali azioni legali promosse da terzi.  

ART. 10 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE  

L’Appaltatore potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art. 

119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., limitatamente alle attività espressamente 

indicate in sede di presentazione dell’offerta. Non costituiscono subappalto, ai 

sensi del comma 3 del medesimo articolo, le prestazioni ivi elencate. 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA  

 L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs 36/2026 e s.m.i. e dell'art. 17, 

Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale d’Appalto, a garanzia dell'esatto 

adempimento dei propri obblighi, ha prestato una garanzia definitiva, mediante 

polizza fidejussoria n. ……………………….. del ……………………… della 

……………………. ....................di Euro …………… (euro 

…………………………./00). 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune di 

Segrate avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.  

L'Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora il Comune di Segrate abbia dovuto, durante l'esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.  

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA  

L’Appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 

e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento dei propri obblighi: 
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- polizza assicurativa a copertura dei danni materiali, diretti e indiretti, 

eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o 

della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere – anche preesistenti – 

verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

Tale polizza copre un importo pari al valore complessivo del contratto. 

L’Appaltatore ha altresì consegnato la polizza di responsabilità civile verso 

terzi, con un massimale per sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00 

(cinquemilioni/00), nonché la copertura per la responsabilità civile verso i 

prestatori d’opera (R.C.O.) per danni da infortunio, con massimali non inferiori 

a: 

• € 3.000.000,00 per evento; 

• € 1.500.000,00 per persona. 

ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO   

Come previsto all’art. 5, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale 

d’Appalto, l'appalto è di 24(ventiquattro) mesi decorrenti dal gg/mm/aaaa, così 

come riportato nel verbale di consegna del 

servizio………………………………………………………………………… 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione, rispettivamente, le 

disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e gli artt. 

18 e 19 del presente contratto. 

ART. 14 - PENALI  

In caso di omessa o non corretta esecuzione – anche parziale – del servizio 

appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti 

stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto nonché da disposizioni legislative o 

regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, sarà applicata a carico 

dell’Appaltatore una penale secondo le modalità e gli importi specificamente 

indicati all’art. 33, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le penali sono commisurate ai singoli eventi, possono essere maggiorate in 

caso di recidiva e sono tra loro cumulabili. Tra le ipotesi previste si richiamano, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

– il mancato rispetto delle modalità di gestione degli impianti e dei parametri 

di comfort ambientale; 

– l’inefficienza o il mancato funzionamento dei sistemi di telecontrollo; 

– la mancata reperibilità o la ritardata presenza in caso di chiamata; 

– la mancata trasmissione o documentazione dei dati di monitoraggio; 

– l’omessa esecuzione di verifiche obbligatorie o di operazioni periodiche nei 

tempi programmati; 

– la trascurata manutenzione degli impianti o l’inosservanza dei tempi di 

intervento. 

Le penali dovute per il ritardato adempimento di obblighi non specificamente 

elencati nel Capitolato Speciale d’Appalto sono calcolate in misura giornaliera 

pari all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in 

relazione all’entità delle conseguenze del ritardo.  

Resta inteso che, in caso di inadempimenti contrattuali non elencati nelle ipotesi 

specifiche, si applicherà una penale pari all’1,5 per mille del valore del contratto 

per ogni giorno di ritardato adempimento della relativa prestazione. 

L’ammontare massimo complessivo delle penali non potrà comunque superare 

il 10% del valore contrattuale netto. 
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Per l’applicazione delle penali irrogate all’Appaltatore ai sensi del Capitolato, 

l'Appaltante si rivarrà prioritariamente sul credito maturato dall'Appaltatore in 

relazione a fatture emesse o da emettere e, in caso di insufficienza, potrà 

rivalersi sulla garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 

36/2023 e s.m.i.; il reintegro dell’importo escusso dovrà avvenire entro i 

successivi 15 (quindici) giorni dalla richiesta. 

L’applicazione di n. 4 (quattro) penali nel corso del medesimo anno 

contrattuale, costituisce grave inadempimento e legittima l’Appaltante a 

risolvere il contratto ai sensi dell’art.18 del presente contratto. 

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione 

oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Appaltante 

potrà ordinare ad altra impresa – nel modo ritenuto più opportuno – l'esecuzione 

parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati 

i relativi costi e gli eventuali danni derivanti, previa formale contestazione e 

assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la 

presentazione di eventuali giustificazioni. 

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio – non dovuto a causa di forza 

maggiore, che dovrà essere adeguatamente motivata e documentata – e previa 

formale diffida all’Appaltatore, l’Appaltante potrà disporre l’esecuzione 

d’ufficio delle prestazioni necessarie, con addebito all’Appaltatore dell’intero 

costo sostenuto e degli eventuali danni. 

Resta espressamente salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di 

ogni ulteriore danno derivante dalle inadempienze contrattuali. 

ART.15 - SOSPENSIONI  

Le sospensioni, totali o parziali, sono disciplinate dall'art. 121 del D.Lgs n. 

36/2023.  

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE  

L'esecuzione del presente contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di 

accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti 

dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le modalità di cui all'art. 116 

del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..  

La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 38, Parte Amministrativa, del 

Capitolato Speciale d’Appalto è avviata entro 30 giorni dalla fine del servizio 

e verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dalla fine del servizio e qualora 

il soggetto incaricato non sia in grado di rispettare i termini ne darà 

comunicazione all'esecutore e al RUP indicandone le cause. 

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI   

L'Appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante 

l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, 

a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate 

rispetto alla specificità del servizio.   

L'applicazione delle eventuali penalità dovrà essere preceduta da formale 

contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di dieci 

cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di 

mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Appaltante 

procederà all'applicazione delle conseguenti penali.  
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ART. 18 - RISOLUZIONE   

La parte Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi 

previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.  

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola 

risolutiva espressa), nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei 

contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato. Il responsabile 

dell'esecuzione del contratto, o il RUP (responsabile unico del procedimento), 

qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 

dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, 

contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 

responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore 

abbia risposto, dichiara risolto il contratto.  

Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente 

art. 14.  

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità 

per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello 

stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione 

delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza 

dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo 

i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali 

l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e 

redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora 

l'inadempimento permanga l'Appaltante risolve il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali.  

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti, 

per quanto compatibili con il presente affidamento. Il contratto è risolto inoltre:  

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;  

- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed 

efficacia per tutta la durata del contratto;  

- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili 

all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi della 

BANCA     (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);  

- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre 

procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di 

pignoramento a carico dell'Impresa.  

Il Comune di Segrate potrà risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia 

dello stesso, qualora fosse accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti 

morali richiesti all'art. 94 e ss del D. lgs 36/2023 e s.m.i.   

È comunque fatto salvo il diritto dell'Appaltante di richiedere il risarcimento 

dei danni subiti.  

ART. 19 - RECESSO   

L'Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il 

pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei 

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio 

non eseguito.  
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Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 

d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, 

decorsi i quali l'Appaltante prende in consegna il servizio ed effettua ne verifica 

la regolarità.   

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una  nuova 

convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle 

del presente contratto l'Appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e 

con le modalità previste dalla normativa vigente.  

La revoca e il recesso di cui all'art. 88 comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, si 

applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del 

contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto (art. 88 

c. 4-ter, D. Lgs. n. 159/2011).  La revoca e il recesso di cui al comma 3 dell'art. 

92 del D. lgs 159/2011 si applicano anche quando gli elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del 

contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto (art. 

92 comma 4, D. Lgs. n. 159/2011). 

ART.  20  -  OBBLIGHI  IN  MATERIA  DI ASSUNZIONI 

OBBLIGATORIE  

Le parti danno atto che l'Appaltatore del presente servizio, in persona del Legale 

Rappresentante ha dichiarato che:  

- l'Impresa "    " è assoggettata/non è assoggettata agli 

obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 ex art. 17, e che è stato acquisito il 

regolare certificato della  Città Metropolitana/Ente/provincia di        ;  

ART. 21- DOVERI DEL PERSONALE  

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a 

svolgere le relative funzioni, come definito all’art. 29.2, Parte Amministrativa, 

del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla 

massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale 

del caso.  

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale 

D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'Appaltatore e subappaltatori.  

Il personale impiegato dall'Appaltatore dovrà essere tecnicamente preparato, in 

possesso dei requisiti professionali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, 

fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere e di impeccabile moralità. Dovrà, 

inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno 

irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti 

degli utenti, loro famigliari ed eventuali visitatori esterni. In particolare deve:  

a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, con 

particolare riguardo alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto;  

b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
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c) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti, 

nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio 

appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;  

d) astenersi dal ricevere visite o intrattenersi con propri famigliari e 

conoscenti – salvi i casi d'urgenza – durante l'orario di servizio;  

e) consegnare immediatamente all'appaltante gli oggetti o documenti 

rinvenuti, qualunque ne sia il valore o lo stato;  

f) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro 

famigliari.  

L'Appaltatore è considerato direttamente responsabile del comportamento dei 

propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute 

nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o 

cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili, 

documenti o qualsiasi altra proprietà dell'appaltante.  

ART. 22 - INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO  

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in 

condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve 

osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e 

prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga 

opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza 

dei terzi. L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di 

legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di sicurezza 

sul lavoro e tutela dei lavoratori.   

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA ASSICURATIVA  

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a 

tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonché dalle 

consuetudini inerenti la manodopera.  

In particolare, ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore ed occupati nell'appalto 

è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale ________ che 

l’operatore si è impegnato a rispettare, come da dichiarazione resa in sede di 

gara connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in 

maniera prevalente, art. 11, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. 

Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni 

sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie 

e le assicurazioni sociali.    

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del 

D. Lgs 36/2023 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza 

per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.  

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 

per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 

finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC).  
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al 

comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il 

termine sopra assegnato, l'Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente 

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore 

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 

dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Il contraente principale è 

responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Appaltante. L'affidatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 

e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui 

al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. 

l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per 

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, 

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, 

trasmettono all'Appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, 

nonché copia del piano di cui al comma 15, art. 119, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. 

ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del 

subappalto; l'Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.   

ART. 24 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI  

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, dichiara di 

assumere gli obblighi di cui al comma 1) dell'art. 3 della Legge n. 136 del 

13.8.2010 e s.m.i., entrata in vigore il 7.09.2010, ed in conseguenza di avere 

provveduto, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via esclusiva alle 

operazioni finanziarie di cui al presente contratto, con l'indicazione del servizio 

in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sullo stesso, così come individuate all'art. 3 del presente atto. 

L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui 

sopra trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli 

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto.  

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato di quanto previsto 

dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 

2016/679).    

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi  dell'art.  

119 - comma 1 - del D. Lgs. n.  36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 120 co. 1 lettera d) del medesimo D. Lgs.   
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ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI  

Ai sensi dell’art. 49, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale  d'Appalto, 

tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla 

stipulazione del contratto, ad eccezione dell’I.V.A. che è a carico 

dell’Appaltante, sono a carico dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti previsti dalle 

vigenti leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse, 

penalità, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze.  

ART. 28 – REGISTRAZIONE  

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto 

al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai 

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.  

Si dà atto che l'appaltatore ha provveduto a versare l'imposta di bollo di Euro 

..........................ai sensi della tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs 36/2023, 

ad assolvimento dell'imposta su tutti gli atti e i documenti inerenti il contratto 

e la sua esecuzione. Per le fatture, le note e gli altri documenti richiamati all'art. 

13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, 

continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento 

dell'imposta di bollo.  

 ART. 29 – CONTROVERSIE  

In caso di eventuali controversie, sarà competente il Foro di Milano.  

ART. 30 – ANTICORRUZIONE - PATTO D'INTEGRITA' -   

L'appaltatore ha sottoscritto il "Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici 

del Comune di Segrate", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 

26 del 11.3.2021, che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 

2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a 

prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti 

eticamente adeguati.  

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di 

verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Appaltatore. La 

violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli obblighi previsti dal Patto di 

Integrità, comporta l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del 

contratto e/o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva. 

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del 

contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali 

indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.  È fatto salvo il diritto al 

risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.  

L'appaltatore dichiara, infine, di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 

53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), e, 

pertanto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver attribuito incarichi a qualsiasi titolo ad ex dipendenti del 

Comune di Segrate che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi 

confronti.  

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.  

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto 

elettronicamente da persone di mia fiducia, composto da n. dodici facciate 

intere e n. quarantaquattro righe della tredicesima. Del presente contratto ho 
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dato lettura alle parti, per specifica dispensa concessami dalle parti; le parti 

medesime, trovandolo conforme alla propria volontà, con me lo firmano 

digitalmente, in segno di accettazione e conferma.  



 

 

 


