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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 
 
 

1 - Premessa generale 

L'articolo n°14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i, - Codice della Strada, contiene opportune 

indicazioni alle quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, 

ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, 

degli impianti e dei servizi. 

Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade 

nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze. 

Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre essere 

mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono tenuti alla loro 

gestione. 

Gli interventi contenuti nel presente progetto riguardano strade, marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e 

illuminazione pubblica, che nel corso degli ultimi anni sono stati oggetto di numerosi interventi di messa in 

sicurezza o ripristini provvisori, a causa della loro vetustà  (buche, marciapiedi sconnessi, guasti e scarsa 

illuminazione della rete stradale…ecc). 

Le opere previste riguardano principalmente il rifacimento dei manti d’usura di strade e marciapiedi, con annessa 

nuova segnaletica orizzontale e in alcuni casi, anche se in modo parziale, il risanamento del massetto stradale. 

Di seguito sono elencate le principali lavorazioni e i luoghi d’intervento, meglio individuati negli elaborati grafici 

progettuali e nel computo metrico estimativo facente parte integrale del presente progetto. 

 

2 - Elenco strade oggetto dell’appalto 

Le strade su cui sono previsti gli interventi di manutenzione sono: 

- via Monzese/Nenni – attraversamento pedonale; 

- via Nenni (fronte scuole) – attraversamento pedonale; 

- via Delle Regioni (fronte scuole e fronte farmacia) – attraversamenti pedonali; 

- via Bologna, n. civici 4 e 16 – attraversamenti pedonali; 
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- via Roma/via Dalla Chiesa – intersezione;  

- via Robinia; 

- via Monte Santo; 

- via Abete/Del Pino; 

- via Del Cedro; 

- via Buozzi, Fanin, Kennedy, Morelli; 

- via 1° Maggio; 

- via Cassanese – intersezione via Morandi-Di Vittorio; 

- via Manzoni 

- via Montessori 

 

3 – importo dell’Appalto – Quadro Economico 

Il quadro economico dell’opera ammonta a €. 818.500,00, così suddiviso: 

  

A) Importo dei Lavori 

Lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta               € 670.990,48 

B) Importo Costi Contrattuali per la Sicurezza 

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta – 3%                    € 20.129,71 

 

Importo a base d’asta                € 691.120,19 

 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione 

IVA 10% sui lavori                 €. 69.112,02 

Imprevisti 5%                  €. 33.549,52 

Accantonamento art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006  - progettazione interna                       € 11.472,60 

Spese tecniche (c.p. 4% e IVA compresi)               € 12.855,00 

Contributo AVCP                        € 375,00 

Arrotondamenti                                       €15,67 

Totale Somme a Disposizione               € 127.379,81 

 

Importo complessivo quadro economico             € 818.500,00 
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4 – Durata dell’Appalto 

L’appalto avrà una durata di 120 giorni (centoventi giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori. 

 

5 – Finanziamento dell’Opera 

L’opera sarà finanziata con fondi propri. 

 

6 – Aspetti sull’inserimento territoriale dell’opera 

Sotto l’aspetto territoriale, oltre all’attuazione delle previsioni urbanistiche generali, l’inserimento degli interventi, classificabili 

in linea generale come opere stradali, non alterano significativamente lo stato di fatto degli spazi già destinati a sede viaria o 

parcheggio ed apporta miglioramenti funzionali alle zone interessate per quanto concerne la salvaguardia della pubblica 

incolumità, la sicurezza del transito veicolare e pedonale. 

 

7 - Descrizione e luoghi d’intervento 

7.1 - Attraversamento Pedonale Via Monzese/Nenni 

Stato di fatto: 

L’attraversamento pedonale ha una pavimentazione in cubetti di porfido con sconnessioni diffuse e degrado strutturale. La 

superficie stradale in conglomerato bituminoso presenta fessurazioni e deformazioni plasto-viscose (buche) 

Descrizione intervento 

Attraversamento pedonale rialzato: Attualmente il manufatto è costituito da pavimentazione in cubetti di porfido posati su 

sottofondo in cls.. L’intervento prevede la demolizione per uno spessore di circa 12 cm compresa l’asportazione dei cordoli 

trasversali, la ricostruzione del sottofondo mediante massetto in tout venant – spessore cm 8 (attraversamento m 4 – rampe 

m 3) e finitura mediante fornitura e posa in opera di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso, spessore minimo cm 3. 

Sede stradale: Rifacimento del tappeto d’usura di parte di via Monzese, nel tratto compreso tra la rampa sud del manufatto e 

l’incrocio (compreso) di via Nenni, mediante fresatura a freddo cm 5, messa in quota dei chiusini stradali compresi nella 

superficie interessata, fornitura e posa in opera di tappeto d’usura per uno spessore minimo di cm 5 e realizzazione di nuova 

segnaletica orizzontale, secondo lo schema indicato negli elaborati progettuali. 

Al termine dei lavori, è prevista la pulizia delle caditoie stradali, mediante ausilio di auto spurghi. 

7.2 - Attraversamento Pedonali: Via Nenni – Fronte Scuole;  Via Delle Regioni (2) – Fronte Farmacia E Fronte Scuole; 

Via Bologna 4 E 16 

Stato di fatto: 

Pavimentazione in cubetti di porfido con sconnessioni diffuse e degrado strutturale. 

Descrizione intervento 
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Anche i manufatti siti nelle vie Nenni, Delle Regioni e Bologna, sono realizzati con pavimentazione in cubetti di porfido posati 

su sottofondo in cls..  

L’intervento prevede la demolizione delle superfici per uno spessore di circa 12 cm compresa l’asportazione dei cordoli 

trasversali, la ricostruzione dei sottofondi mediante massetto in tout venant – spessore cm 8 (attraversamento m 4 – rampe 

m 3) e finitura mediante fornitura e posa in opera di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso, spessore minimo cm 3. 

Infine, il rifacimento della segnaletica orizzontale secondo lo schema indicato negli elaborati progettuali. 

Al termine dei lavori, è prevista la pulizia delle caditoie stradali, mediante ausilio di auto spurghi. 

7.3 - Incrocio Rialzato Via Roma-Via Dalla Chiesa 

Stato di fatto: 

Pavimentazione in cubetti di porfido con sconnessioni diffuse e degrado strutturale. 

Descrizione intervento 

Attualmente il suddetto incrocio è realizzato con pavimentazione in cubetti di porfido posati su sottofondo in cls leggermente 

armato. Il piano viabile attuale, rispetto alla strada, è sopraelevato di circa 7/10 cm e la pavimentazione versa in condizioni 

precarie con diversi avvallamenti e distacchi frequenti dei cubetti di porfido. 

L’intervento consiste nel rifacimento dell’intersezione in asfalto, riportando a quota strada l’intera superficie.  

Le lavorazioni principali consistono in: 

� demolizione integrale dell’intero manufatto (massetto in cls e cubetti di porfido), fino a uno spessore di circa 18/20 

cm;  

� messa in quota e/o sostituzione di tutti i chiusini e caditoie presenti; 

� realizzazione di nuovo massetto in tout venant per uno spessore di circa 8/10 cm; 

� fornitura e posa in opera di tappetino d’usura in conglomerato bituminoso, spessore finito cm 3 e realizzazione di 

nuova segnaletica orizzontale come da schema progettuale. 

Infine è prevista la pulizia finale delle caditoie stradali mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 

7.4. - Via Della Robinia/ Via Monte Santo 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta moderate fessurazioni del tipo “a ragnatela”. I marciapiedi sono 

sconnessi e strutturalmente gravemente degradati. 

Descrizione intervento 

L’intervento prevede il rifacimento integrale dei marciapiedi e l’asfaltatura delle pavimentazioni stradali. 

Marciapiedi: I marciapiedi esistenti, una volta demoliti in ogni sua parte, dovranno essere ricostruiti mediante cordoli in cls 

vibro compressi (vedi scheda tecnica – All. 3) dim. 12x15x100 cm; e tappetino d’usura in conglomerato bituminoso avente 

uno spessore finito di cm 3 posato su sottofondo in cls spessore cm 10. 

Sede stradale: Per la pavimentazione stradale è previsto il rifacimento del manto d’usura, mediante  scarifica a freddo per 

uno spessore di cm 3 e la posa in opera di nuovo tappetino di uguale spessore. La dove necessario, è contemplato  il 

risanamento del massetto stradale fino a un massimo del 10% di tutta la superficie, attraverso la fornitura e  posa di 
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massetto in tout venant spessore cm 5. Sono compresi gli interventi di messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale 

spostamento e, se necessario, la sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi.  

7.5 - Via Abete/Via Del Pino 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta moderate fessurazioni del tipo “a ragnatela”. I marciapiedi sono 

parzialmente sconnessi e strutturalmente gravemente degradati (solo diramazione ovest – via Abete). 

Descrizione intervento 

Sulla parte sud di via Abete e su via Del Pino, sono previsti solo interventi di rifacimento del tappeto d’usura (strade e 

marciapiedi), mentre per la diramazione a fondo chiuso di via Abete, si è ritenuto prevedere anche la ricostruzione del 

marciapiede. 

Di seguito i principali interventi previsti. 

Marciapiede: Demolizione di marciapiede esistente in ogni sua parte (solo diramazione ovest via Abete); 

Ricostruzione di nuovo marciapiede mediante fornitura e posa in opera di cordoli in cls vibrocompressi (vedi scheda tecnica 

– All. 3), dim. 12x15x100 cm e posa in opera di tappetino d’usura in conglomerato bituminoso avente uno spessore finito di 

cm 3, posato su sottofondo in cls spessore cm 10. Fresatura e posa in opera di nuovo tappetino d’usura sui restanti 

marciapiedi, spessore finito cm 3. 

Sedi stradali: Rifacimento di tappetino d’usura degli assi stradali, mediante scarifica a freddo di cm 3 e la posa in opera di 

nuovo tappetino di uguale spessore. La dove necessario, è previsto il risanamento del massetto stradale fino a un massimo 

del 10% di tutta la superficie, attraverso la fornitura e  posa di massetto in tout venant spessore cm 5. Sono compresi gli 

interventi di messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. Gli interventi. 

7.6 - Via Del Cedro 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta fessurazioni del tipo “a ragnatela” e danni da rappezzi.  

Descrizione intervento 

Sede stradale: Per la suddetta strada è previsto il solo rifacimento del manto d’usura, mediante scarifica a freddo per uno 

spessore di cm 3 e la posa in opera di nuovo tappetino di uguale spessore. La dove necessario, è previsto il risanamento del 

massetto stradale fino a un massimo del 10% di tutta la superficie, attraverso la fornitura e posa di massetto in tout venant 

spessore cm 5. Sono compresi gli interventi di messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se 

necessario, la sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 
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7.7 - Via Morelli; Buozzi; Fanin E Kennedy 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta diffuse fessurazioni e deformazioni plasto-viscose di vario genere. 

I marciapiedi sono sconnessi con cordonatura in discresto stato di conservazione. 

Descrizione intervento 

Le strade sopraindicate costituiscono la viabilità della zona industriale posta a nord est del Comune di Segrate. Gli interventi 

previsti riguardano il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi esistenti, il risanamento parziale della pavimentazione 

stradale e il successivo ripristino del tappetino d’usura. Infine, sono contemplate anche le opere di riqualificazione degli 

impianti d’illuminazione pubblica, mediante rimozione degli attuali impianti non a norma e la successiva posa in opera di 

apparecchiature a led su nuovi sostegni. 

Di seguito i principali interventi previsti. 

Marciapiedi: Demolizione della pavimentazione esistente dei marciapiedi, preservando la cordonatura ancora in buono stato 

di conservazione; 

- Scavo per una profondità di circa 80 cm per la successiva posa in opera di cavidotto corrugato per il nuovo impianto 

d’illuminazione; 

- Plinti di fondazione gettati in opera o prefabbricati, per nuovo impianto d’illuminazione pubblica, dimensione plinti:  Cm 

100x100x100 (vedi scheda tecnica – All. 4); 

- Riempimento degli scavi con materiale misto di cava e successiva formazione di massetto in cls – spessore cm 10; 

- Fornitura e posa in opera di tappetino d’usura , spessore finito cm 3. 

Sede stradale: Scarifica a freddo per uno spessore di cm 5 e la posa in opera di nuovo tappetino di uguale spessore. La 

dove necessario, è contemplato  il risanamento del massetto stradale fino a un massimo del 10% di tutta la superficie, 

attraverso la fornitura e  posa di massetto in tout venant spessore cm 5/8. Sono compresi gli interventi di messa in quota dei 

chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 

Illuminazione Pubblica: L’intervento consiste nella sola realizzazione delle opere edili di predisposizione del nuovo impianto 

d’illuminazione, che sarà realizzato attraverso un progetto ad hoc previsto nella programmazione delle opere pubbliche 

2016/2018. 

L’intervento prevede la posa in opera di tutta l’infrastruttura (tubazione corrugata diam. mm 110 e pozzetti d’ispezione) e la 

realizzazione di n. 29 plinti di fondazione per l’alloggiamento dei nuovi centri luminosi. 
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7.8 - Via 1° Maggio 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta diffuse fessurazioni di tipo a ragnatela, di tipo longitudinale e 

deformazioni plasto-viscose di vario genere. Descrizione intervento 

Sulla via 1° Maggio è previsto il rifacimento integrale del tappetino d’usura e la realizzazione di nuovo attraversamento 

pedonale rialzato, al fine di porre in sicurezza i pedoni in attraversamento all’altezza del civico n. 5 – fronte ingresso 

Municipio. 

Di seguito i principali interventi previsti. 

Sede stradale: L’intervento sulla sede stradale contempla la fresatura a freddo per uno spessore di cm 3 e la posa in opera 

di tappetino d’usura di uguale spessore finito. Dove necessario, è previsto il risanamento del massetto stradale fino a un 

massimo del 10% di tutta la superficie, attraverso la fornitura e posa di massetto in tout venant spessore cm 5. Sono 

compresi gli interventi di messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la loro sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 

Attraversamento pedonale rialzato: Attualmente l’attraversamento pedonale è realizzato con pavimentazione in cubetti di 

porfido posati su sottofondo in cls leggermente armato. Il piano viabile attuale è a quota strada e la pavimentazione versa in 

condizioni precarie a causa dei frequenti distacchi dei cubetti di porfido. 

Il nuovo attraversamento, previsto a una quota di cm 7 rispetto la sede stradale, è costituto da rampe in conglomerato 

bituminoso di lunghezza pari a m 3,00 mentre la superficie pedonale (attraversamento), realizzata in materiale porfideo o 

similare, per una lunghezza di m 4,00. 

Completa l’opera, la realizzazione d’idonea segnaletica orizzontale e verticale, secondo quanto indicato negli elaborati 

progettuali. 

7.9 - Via Cassanese (Tra Via Morandi e Via Di Vittorio) 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta diffuse fessurazioni e deformazioni plasto-viscose di vario genere. 

Descrizione intervento 

La pavimentazione stradale di via Cassanese, compresa tra le intersezioni di via Morandi e via Di Vittorio, presenta evidenti 

segni di fessurazioni e deformazioni plasto-viscose su entrambi i sensi di marcia e pertanto è indispensabile intervenire con il 

risanamento del nastro stradale. 

L’intervento prevede una scarifica a freddo per uno spessore di cm 5 e la posa in opera di nuovo tappetino di uguale 

spessore. La dove necessario,  dovrà essere eseguito  il risanamento del massetto stradale fino a un massimo del 10% di 

tutta la superficie, attraverso la fornitura e  posa di massetto in tout venant spessore cm 5/8. Sono compresi gli interventi di 

messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale. 

 



 
 
 

 
8 

7.10 - Via Manzoni 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta diffuse fessurazioni e danni da rappezzi. 

Descrizione intervento 

Per la suddetta strada è prevista la fresatura a freddo per uno spessore di cm 3 e la posa in opera di tappetino d’usura di 

uguale spessore finito. Dove necessario, è previsto il risanamento del massetto stradale fino a un massimo del 10% di tutta 

la superficie, attraverso la fornitura e posa di massetto in tout venant spessore cm 5. Sono compresi gli interventi di messa in 

quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la loro sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 

7.11 - Via Montessori 

Stato di fatto:  

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso che presenta diffuse fessurazioni. 

Descrizione intervento 

Le opere da realizzare sulla suddetta via riguardano il rifacimento del tappetino d’usura e il completamento dell’impianto 

d’illuminazione pubblica, mediante la sola fornitura e posa in opera dei sostegni completi di centri luminosi. 

Sede stradale: rifacimento del manto stradale, attraverso fresatura a freddo per uno spessore di cm 3 e la posa in opera di 

tappetino d’usura di uguale spessore finito. Dove necessario, è previsto il risanamento del massetto stradale fino a un 

massimo del 10% di tutta la superficie, attraverso la fornitura e posa di massetto in tout venant spessore cm 5. Sono 

compresi gli interventi di messa in quota dei chiusini/caditoie, l’eventuale spostamento e, se necessario, la loro sostituzione. 

A completamento dell’opera, è prevista la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e la pulizia della rete di 

smaltimento delle acque meteoriche mediante l’ausilio di mezzo auto spurghi. 

Illuminazione Pubblica: fornitura e posa in opera di n. 3 nuovi centri luminosi da 72 led – 148Watt – 700 mA con sistema 

mezzanotte virtuale (vedi scheda tecnica – All. 2) ; 

- fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione, giunti di continuità e collegamento elettrico a impianto esistente. 

         

8 – Individuazione, analisi e valutazione dei vincoli ambientali e paesaggistici 

 

Verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale e del Piano di Governo del Territorio  

Gli interventi risultano conformi alle prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici e non richiedono un esame dell’impatto 

paesistico e un’analisi di cui alla L.R. 20/99 sulla Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.). 

 

Effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini 

Gli interventi non generano alcun effetto nocivo all’ambiente e alla salute dei cittadini poiché tutti i prodotti previsti nel 

presente progetto sono conformi alle normative vigenti. 
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Non si muta significativamente la superficie non filtrante attuale, né s’interviene nel sottosuolo con opere civili rilevanti, se 

non con normali impianti di smaltimento acque meteoriche e il rifacimento degli impianti d’illuminazione pubblica. 

Per quanto riguarda l’aspetto delle indagini Geologiche e Idrogeologiche, si precisa che tutti gli interventi in questione 

ricadono su banchina stradale esistente. 

 

9 - Cave e discariche autorizzate 

Sul territorio comunale non risultano presenti cave e discariche autorizzate tali da consentire il conferimento dei materiali di 

risulta. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà pertanto individuare idoneo centro di recapito nella zona. La stazione appaltante 

riconoscerà ove necessario l’onere di discarica derivante. 

 

 10 – Interferenze sottoservizi 

Per quanto concerne le interferenze con i sottoservizi esistenti, non sono contemplate opere di particolare entità che 

possano pregiudicare l’integrità delle infrastrutture esistenti. 

Comunque, durante l’esecuzione delle lavorazioni di demolizione di manufatti esistenti, quali: marciapiedi, dossi, scavi per lo 

spostamento della rete di smaltimento acque meteoriche, dovranno essere attuate le necessarie misure per la verifica 

preventiva di eventuali sottoservizi.  

 

11 – Disponibilità delle aree 

Tutte le aree oggetto dell’appalto sono nella piena disponibilità dell’Ente e pertanto non sono previste procedure finalizzate a 

eventuali espropri. 

 

         I PROGETTISTI 

            Geom. Emanuele Bardella 

 

           Geom. Alessandro Cassaghi 
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ALLEGATO 1 - QUADRO ECONOMICO DI SINTESI DELLE OPERE 

 

RIF. OGGETTO TOTALE 

7.1 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA MONZESE/NENNI  € 21.514,06 

 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA NENNI  € 6.386,16 

 
7.2 

RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA DELLE REGIONI 
FRONTE FARMACIA  € 10.501,89 

 
RIFCIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA DELLE REGIONI -
FRONTE SCUOLE/FERMATA BUS  € 10.729,37 

 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA BOLOGNA CIVICO 16 € 9.006,27 

 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA BOLOGNA CIVICO 4 € 9.588,32 

     

7.3 RIFACIMENTO INCROCIO VIA ROMA /DALLA CHIESA  € 25.594,08 

     

7.4 ASFALTATURA E RIF. MARCIAPIEDI VIA MONTE SANTO E ROBINIA € 56.562,72 

   

7.5 ASFALTATURA E RIF. MARCIAPIEDI VIA ABETE E VIA DEL PINO € 61.362,96 

     

7.6 ASFALTATURA VIA DEL CEDRO € 54.418,08 

   

7.7 
ASFALTATURA E RIF. MARCIAPIEDI E PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
VIA BUOZZI, MORELLI, FANIN, KENNEDY € 203.580,00 

   

7.8 RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E ASFALTATURA VIA 1° MAGGIO € 81.692,67 

   

7.9 ASFALTATURA VIA CASSANESE € 68.468,50 

     

7.10 ASFALTATURA VIA MANZONI € 34.158,35 

     

7.11 
ASFALTATURA E COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICAVIA MONTESSORI 
(PARTE)  € 17.427,05 

      

  TOTALE  € 670.990,48 
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ALLEGATO 3 – SCHEDA TECNICA CORDOLO IN CLS 
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ALLEGATO 4 – SCHEDA TECNICA PLINTO DI FONDAZIONE PE R I.P. 
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ALLEGATO 5 – SCHEMA DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI 

 


