



Città di Segrate

Ente capofila

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA COMUNI DI SEGRATE, PESCHIERA BORROMEO, TRIBIANO

Agli operatori economici

PRECISAZIONE

LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA

Gara CUC 2/2017 L – Lavori di ampliamento del centro sportivo del Comune di Tribiano.

La tabella di cui all'art. 2 "CARATTERISTICHE DELL'APPALTO E REQUISITI RICHIESTI" - paragrafo 2.1 – "Importo delle lavorazioni e requisiti", e di seguito riportata:

<i>Categoria SOA</i>	<i>Prevalente/scorporabile; (qualificazione obbligatoria/non obbligatoria); subappaltabile/non subappaltabile;</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo in euro al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	prevalente (qualificazione obbligatoria)	II	€ 212.000,00	100
Importo complessivo dell'appalto (corrispondente all'importo a base d'asta)			€ 214.000,00	100
<i>Oneri sicurezza (esterni)</i>			€ 2.000,00	
<i>Garanzia provvisoria (2% importo complessivo appalto)</i>			€ 6.240,00	

deve intendersi sostituita interamente dalla seguente:

<i>Categoria SOA</i>	<i>Prevalente/scorporabile; (qualificazione obbligatoria/non obbligatoria); subappaltabile/non subappaltabile;</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo in euro al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
OS6 - finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	prevalente (qualificazione obbligatoria)	II	€ 312.000,00	100
Importo complessivo dell'appalto (corrispondente all'importo a base d'asta)			€ 314.000,00	100
<i>Oneri sicurezza (esterni)</i>			€ 2.000,00	
<i>Garanzia provvisoria (2% importo complessivo appalto)</i>			€ 6.280,00	

Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

in quanto per mero errore materiale è stato indicato come importo al netto dell'IVA per le lavorazioni di cui alla categoria Soa OS 6 € 212.000,00 anziché 312.000,00; come importo complessivo dell'appalto € 214.000,00 anziché € 314.000,00 e come garanzia provvisoria € 6.240,00 anziché € 6.280,00.

Segrate, 15 maggio 2017