

# Studio Tecnico Professionale Architetto Maurizio APA

viale Martesana n. 21 cap. 20090 Vimodrone (Mi)  
via G. Matteotti n. 5 cap. 88821 Rocca di Neto (Kr)  
E-MAIL aparch@tiscali.it Tel. 328 8743854

## Comune di Tribiano (Provincia di Milano)

**OGGETTO:** Lavori di ampliamento del centro sportivo;  
- PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO -

**ELABORATO:** QUADRO ECONOMICO;

**Allegato**

**15**

DATA 12-2016

**Committente:** Comune di Tribiano

**RUP:** Geom. Marco CHIOSI

**Il Progettista  
Architetto Maurizio APA**

## QUADRO ECONOMICO

**Oggetto:** Ampliamento del centro sportivo -

importo complessivo dell'opera		450.000,00	quadro economico	
<b>Importo dei lavori</b>				<b>314.000,00</b>
	Lavori a base d'asta		312.000,00	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		2.000,00	
	A detrarre ribasso d'asta		-	
	<b>Importo netto dei lavori compreso oneri sicurezza</b>		<b>314.000,00</b>	
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
1	IVA sui lavori	10%	31.400,00	<b>136.000,00</b>
2	Spese tecn. (prog. defin. ed exec., progettazione ed esecuzione della sicurezza)		39.240,04	
3	CNPAIA	4%	1.569,60	
4	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22%	8.978,12	
5	Spese tecn. (direzione lavori)		29.508,34	
6	CNPAIA	4%	1.180,33	
7	IVA su spese tecniche e CNPAIA	22%	6.751,51	
8	Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 d.lgs 50/2016	2%	6.280,00	
9	Contributo osservatorio lavori pubblici		225,00	
10	Pubblicità		500,00	
11	Imprevisti e LDN (Lega Nazionale Dilettanti)		10.367,06	
			Importo complessivo	<b>450.000,00</b>

II PROGETTISTA  
ARCHITETTO MAURIZIO APA