



Città di Segrate

Centrale Unica di Committenza
Ente Capofila Comune di Segrate

COMUNE DI SEGRATE - Provincia di Milano
Tel. 02269021 Fax 022133751

ESITO DEFINITIVO DI GARA

1. **Ente appaltante:** Comune di Segrate – Via I Maggio – 20090 Segrate (MI);
2. **Oggetto dell'appalto:** “Gara 4 18 L Cuc – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate” CIG: 771838117F; CUP: B97H18004840004;
3. **Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata;
4. **Data di pubblicazione documentazione di gara su Sintel:** 07/12/2018;
5. **Data di pubblicazione documentazione di gara sul profilo committente:** 07/12/2018;
6. **Provvedimento e data di aggiudicazione definitiva:** determinazione Direzione Territorio Sviluppo Economico del Comune di Segrate n. 279 del 25/03/2019;
7. **Criteri di aggiudicazione:** art. 95 D.Lgs. 50/2016;
8. **Imprese invitate:** Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C.; Lanzetti Domenico srl; LMG Buildings; Zangolini Costruzioni srl; Meriano S.r.l.; R.A.S.; Marino Costruzioni srl; Z.L. Costruzioni s.r.l.; Mulinari Costruzioni Generali srl; 3V srl; Airoldi s.r.l.; Asfalti Zaniboni di Zaniboni Aldo e C. Sas; Maffi s.r.l.; Gervasoni Bruno s.r.l.; Pruneri Costruzioni srl; Consorzio Stabile Marr s.c.a.r.l.; Edil Costruzioni Cuoco srl; Ediltecnica srl; MVI Società a responsabilità limitata a socio unico;
9. **Imprese partecipanti:** Ediltecnica srl; Marino Costruzioni srl; LMG Buildings; Zangolini Costruzioni srl; 3V srl;
10. **Imprese ammesse:** : Ediltecnica srl; Marino Costruzioni srl; LMG Buildings; Zangolini Costruzioni srl; 3V srl;
11. **Aggiudicatario:** Marino Costruzioni srl, via Maestri del Lavoro, 19/21 – 20070 San Zenone al Lambro (MI) – P.I. 05599020962;
12. **Sconto percentuale in sede di gara:** 24,63%;
13. **Importo di aggiudicazione:** € 241.184,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 9.688,27, per un totale di € 250.827,27 oltre IVA 10% pari a € 25.087,23 per complessivi € 275.959,50;
14. **Durata esecuzione lavori:** 60 giorni;
15. **Verbale di gara** pubblicato su [www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente\Bandi di gara e contratti\Bandi di gara\Gare chiuse](http://www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione%20trasparente/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Bandi%20di%20gara/Gare%20chiuse);
16. **Termine per l'esercizio dell'accesso agli atti:** 10 giorni dall'invio del presente documento (LU-VE negli orari: 9,00-12,00 previo appuntamento telefonico allo 0226902351);
17. **Termine per proporre ricorso al T.A.R. Lombardia:** 30 giorni dalla ricezione del presente documento.

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Caratteristiche e vantaggi dell'offerta selezionata: prezzo più basso.
In allegato: provvedimento di aggiudicazione definitiva, verbale di gara.

Segrate, 29/03/2019

Il Dirigente
Arch. Maurizio Rigamonti



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE				
DIREZIONE	Direzione Territorio Sviluppo Economico			
SEZIONE	LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'			
DETERMINA N°	279	Data numerazione	25-03-2019	
Sezione Amministrativo – Manutenzioni – Responsabile Nivea Bevilacqua				

Oggetto:	Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate – CIG 771838117F - CUP: B97H18004840004 - Aggiudicazione MARINO COSTRUZIONI srl
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1351 del 05/12/2018 ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria passerelle nord e sud ponte FS via Morandi - Approvazione progetto esecutivo”, con la quale si è provveduto ad approvare il quadro economico dell’opera come segue:

Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 320.000,00	
oneri della sicurezza	€ 9.688,27	
		€ 329.688,27
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori 10%	€ 32.968,83	
imprevisti 5%	€ 16.000,00	
compenso incentivante	€ 4.142,00	
contributo AVCP	€ 225,00	
compenso coordinamento sicurezza	€ 3.996,72	
arrotondamenti	€ 29,18	
		€ 57.361,73
TOTALE		€ 387.050,00

impegnando la somma di 383.053,28, IVA inclusa, al netto dell'importo di € 3.996,72, per spese tecniche, già impegnato con proprio provvedimento dirigenziale n. 1065/2018;

RICHIAMATA, inoltre, la determinazione n. 61 del 06/12/2018 della Centrale Unica di Committenza, ad oggetto: “Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate - (CIG: 771838117F; CUP: B97H18004840004) – Approvazione atti di gara e lancio procedura”, con la quale è stato disposto di:

- indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c), 37, comma 4, lettera b) e 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’aggiudicazione, mediante il criterio del minor prezzo, dei lavori in oggetto
- approvare i relativi schemi di lettera invito-disciplinare di gara e allegati
- utilizzare, per lo svolgimento della procedura stessa, il sistema telematico di negoziazione Sintel di ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



VISTO il report della suddetta procedura, agli atti, avente ID 104677151, generato in automatico dalla piattaforma telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che:

- entro il termine assegnato (07/01/2019 ore 23.59) hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:

Numero	Fornitore	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di partecipazione
1	EDILTECNA SRL	03259400988	Via Ninfea, 94 25049 Iseo (BS)	Forma singola
2	MARINO COSTRUZIONI SRL	05599020962	Via Maestri del Lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)	Forma singola
3	LMG Buildings	00580210144	Via Panoramica, 47 25040 Corteno Golgi (BS)	Forma singola
4	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL	02518870411	Via Ferrara, 1 61036 Saltara (PU)	Forma singola
5	3V SRL	02603000163	Via Camozzi, 2 24034 Cisano Bergamasco (BG)	Forma singola

- la graduatoria risulta pertanto essere la seguente:

Posizione Proposta	Fornitore	Sconto offerto
1	MARINO COSTRUZIONI SRL	24,63000 %
2	3V SRL	23,97200 %
3	EDILTECNA SRL	21,13000 %
4	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL	20,70020 %
5	LMG Buildings	19,83600 %

- che l'offerta presentata dall'impresa Marino Costruzioni srl, sospettata di anomalia, è stata ritenuta congrua in quanto le giustificazioni fornite sono state considerate esaustive;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'aggiudicazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate, cui sono stati attribuiti il CIG 771838117F e il CUP B97H18004840004, per la durata di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa Marino Costruzioni srl, con sede via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) – P. IVA 05599020962 – per l'importo di € 241.184,00, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 9.688,27 e oltre IVA 10% di € 25.087,23 e così per complessivi € 275.959,50;

RITENUTO necessario, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, rideterminare il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA	QUADRO ECONOMICO POST GARA
Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 320.000,00	€ 241.184,00
oneri della sicurezza	€ 9.688,27	€ 9.688,27



		€ 329.688,27		€ 250.872,27
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA sui lavori 10%	€ 32.968,83		€ 25.087,23	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 24.63% ribasso d'asta)	€ 16.000,00		€ 102.726,78	
compenso incentivante	€ 4.142,00		€ 4.142,00	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 3.996,72		€ 3.996,72	
arrotondamenti	€ 29,18			
		€ 57.361,73		€ 136.177,73
TOTALE		€ 387.050,00		€ 387.050,00

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 03/08/2018 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con provvedimento C.C. n. 8 del 21/02/2019 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 21/02/2019 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione – PEG 2019-2021 – parte finanziaria - approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 14/03/2019 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore Servizi di Staff , ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con il PEG 2019/2021;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare gli interventi di manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate, cui sono stati attribuiti il CIG 771838117F e il CUP B97H18004840004, per la durata di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa Marino Costruzioni srl, con sede via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) – P. IVA



Città di Segrate

05599020962 – per l'importo di € 241.184,00, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 9.688,27 e oltre IVA 10% di € 25.087,23 e così per complessivi € 275.959,50;

- 2) di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quadro economico dell'opera viene rideterminato, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA		QUADRO ECONOMICO POST GARA	
Somme a base di appalto				
base d'asta	€ 320.000,00		€ 241.184,00	
oneri della sicurezza	<u>€ 9.688,27</u>		<u>€ 9.688,27</u>	
		€ 329.688,27		€ 250.872,27
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA sui lavori 10%	€ 32.968,83		€ 25.087,23	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 24.63% ribasso d'asta)	€ 16.000,00		€ 102.726,78	
compenso incentivante	€ 4.142,00		€ 4.142,00	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 3.996,72		€ 3.996,72	
arrotondamenti	€ 29,18			
		€ 57.361,73		€ 136.177,73
TOTALE		€ 387.050,00		€ 387.050,00

- 3) di impegnare la complessiva somma di € 275.959,50 come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
Piano Finanziario V livello	U.2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali
Capitolo	39202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili
Vincolo	2018MONET	Monetizzazione aree standard
Importo	€ 275.959,50	

- 4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
2019	2020	2021	successivi
€ 275.959,50			

- 5) di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti il CIG 771838117F e il CUP B97H18004840004;
- 6) di stabilire che, in conformità al vigente regolamento dei contratti, la costituzione del rapporto contrattuale avverrà attraverso atto pubblico;



- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Arch. Maurizio Rigamonti



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Determinazione n. 279 del 25-03-2019 - Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate – CIG 771838117F - CUP: B97H18004840004 - Aggiudicazione MARINO COSTRUZIONI srl

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	39202100	
Impegno	1067.1/2019	€. 275.959,50=
Vincolo	2018MONET	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Segrate, 28/03/2019

IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Zordan

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Report della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate n. 104677151 effettuata da Comune di Segrate

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	11
Riepilogo Offerte	11
Attribuzione dei Punteggi	17
Proposta di Graduatoria	22
Proposta di Aggiudicazione	24
Registro di controllo	24
Comunicazioni di Procedura	27
Verbali intermedi	34

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato TAVOLA_1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato PSC PONTE MORANDI_22-11-18.pdf

Documento Pubblicato

Allegato schema di contratto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato FASCICOLO PONTE MORANDI_22-11-18.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ARCA-Sintel Modalità tecniche di utilizzo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Seconda seduta pubblica gara 4 18 L.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato speciale d'appalto.pdf

Documento Pubblicato

Allegato incidenza manodopera.pdf

Documento Pubblicato

Allegato File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 - Domanda partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato incidenza manodopera.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Concorrenti ammessi alla gara 4 18 L CUC.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 4 18 L CUC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato verbale_di_validazione ponte FS.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 4 18 L CUC.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	TAVOLA_3.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	piano di manutenzione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	computo metrico estimativo.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	computo metrico estimativo.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Capitolato speciale d'appalto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Relazione descrittiva.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	piano di manutenzione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	elenco prezzi.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	TAVOLA_2.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Q.E..pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	elenco prezzi.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	104677151
<i>Nome Procedura</i>	Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate
<i>Codice CIG</i>	771838117F
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2826189
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 3 I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Agazzi Ileana
<i>Login</i>	user_92082
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	il.agazzi@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902482
<i>Nome</i>	Alviani Laura
<i>Login</i>	user_90914
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	lr.alviani@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902320
<i>Nome</i>	Degli'Innocenti Mirta
<i>Login</i>	user_76242
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	mr.deglinnocenti@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902698

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 7 dicembre 2018 17.16.36 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	lunedì 7 gennaio 2019 23.59.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	329.688,27000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.688,27000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	93.321,08999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si

Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Sì

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino- Antonio e C.
<i>Login</i>	user_149952
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltecnicacostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00468160791
<i>Indirizzo</i>	Via Malvasia n.1, 88046 LAMEZIA TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	096829152
<i>Ragione sociale</i>	Lanzetti Domenico srl
<i>Login</i>	user_70144
<i>Indirizzo e-mail</i>	lanzettisrl@gigapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02549830988
<i>Indirizzo</i>	Via Medio n°3, 25040 CETO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364434057
<i>Ragione sociale</i>	LMG Buildings
<i>Login</i>	user_138713
<i>Indirizzo e-mail</i>	lmgbuildingsrl@pec.cgn.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00580210144
<i>Indirizzo</i>	Via Panoramica 47, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0289681209
<i>Ragione sociale</i>	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_140738
<i>Indirizzo e-mail</i>	zangolinicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02518870411
<i>Indirizzo</i>	Via Ferrara 1, 61036 SALTARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0721891914

<i>Ragione sociale</i>	MERIANO S.R.L.
<i>Login</i>	user_139511
<i>Indirizzo e-mail</i>	merianosrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10348040014
<i>Indirizzo</i>	STRADA G. DEVALLE, 45, 10024 MONCALIERI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	011641740
<i>Ragione sociale</i>	R.A.S.
<i>Login</i>	user_159202
<i>Indirizzo e-mail</i>	rassrl1@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01529780627
<i>Indirizzo</i>	Via Giuseppe Maria Galante 40, 82100 BENEVENTO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0824840177
<i>Ragione sociale</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_39063
<i>Indirizzo e-mail</i>	marinocostruzionisrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05599020962
<i>Indirizzo</i>	VIA MAESTRI DEL LAVORO 19/21, 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0298260480
<i>Ragione sociale</i>	Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_37100
<i>Indirizzo e-mail</i>	zl.costruzioni@pcert.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03160110130
<i>Indirizzo</i>	Viale Varese 83, 22100 COMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034485717
<i>Ragione sociale</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl
<i>Login</i>	user_74324

<i>Indirizzo e-mail</i>	mulinaricostruzionigenerali@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02471600391
<i>Indirizzo</i>	Via M. D'Azeglio n.16, 48121 RAVENNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	054562829
<i>Ragione sociale</i>	3V SRL
<i>Login</i>	user_36142
<i>Indirizzo e-mail</i>	3v-vitali-appalti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02603000163
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMOZZI,2, 24034 CISANO BERGAMASCO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354381023
<i>Ragione sociale</i>	AIROLDI S.R.L.
<i>Login</i>	user_31618
<i>Indirizzo e-mail</i>	airoldi@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03016030128
<i>Indirizzo</i>	VIA MARCO POLO N. 10, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331679569
<i>Ragione sociale</i>	ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS
<i>Login</i>	user_62590
<i>Indirizzo e-mail</i>	asfaltizaniboni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01645130368
<i>Indirizzo</i>	via napoli,14, 41034 FINALE EMILIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	053598305
<i>Ragione sociale</i>	MAFFI S.R.L.
<i>Login</i>	user_96606
<i>Indirizzo e-mail</i>	maffisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03555260169
<i>Indirizzo</i>	via vittorio veneto , 24067 SARNICO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	035912224
<i>Ragione sociale</i>	GERVASONI BRUNO S.R.L.
<i>Login</i>	user_60045
<i>Indirizzo e-mail</i>	gervasonibrunosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03026600167
<i>Indirizzo</i>	VIA CA' NOA 58, 24012 VAL BREMBILLA (Italia)
<i>Ragione sociale</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_35419
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.prunicostruzioni.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00550430144
<i>Indirizzo</i>	VIA INDIPENDENZA , 49, 23033 GROSIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342847355
<i>Ragione sociale</i>	consorzio stabile marr s.c.a.r.l.
<i>Login</i>	user_120703
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziostabilemarr@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07318281214
<i>Indirizzo</i>	via lecce, 80029 SANT'ANTIMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815051317
<i>Ragione sociale</i>	Edil Costruzioni Cuoco Srl
<i>Login</i>	user_112279
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcostruzionicuoco@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02472720644
<i>Indirizzo</i>	Via Borgo Libertà, 83059 VALLATA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036379291
<i>Ragione sociale</i>	EDILTECNA SRL
<i>Login</i>	user_80186
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltecna.srl@pec.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03259400988
<i>Indirizzo</i>	VIA NINFEA, 94, 25049 ISEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036486130
<i>Ragione sociale</i>	MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A - SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_74352
<i>Indirizzo e-mail</i>	mvi@raccomandata-ar.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00904400199
<i>Indirizzo</i>	VIA DEL SALE, 46, 26100 CREMONA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0372460460

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1546860278044
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0028491
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDILTECNA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 7 gennaio 2019 12.24.38 CET

<i>Offerta economica</i>	21,13000 %
<i>di cui costi del personale</i>	93.321,90000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.300,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.688,27000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUM AMM.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): sTcc3Gd1sh+rvcUnZ+qisg==
	Hash(SHA-1-Hex): fe55d85ce7058dc0363689840d3dad66995de7bc
	Hash(SHA-256-Hex): 6cf4ce8fb6bcb5b5287e41b1b344beb- d493b0e5665525be14d5f4e5b01b4ce68
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1546618206761
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0020100
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 4 gennaio 2019 17.10.06 CET
<i>Offerta economica</i>	24,63000 %
<i>di cui costi del personale</i>	105.500,25000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	115.390,90000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.890,65000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVI.rar Dimensioni: 29 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): jEtZtwfhxM752zJoiRay9w== Hash(SHA-1-Hex): b57520507abbf7289c91524b18ef134a9afa03d2 Hash(SHA-256-Hex): a5c876a9292e938e2e996edc378aa25-14a7ca1ce74557a978a1c37dc5fb9ee57 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Id Offerta</i>	1546246419332
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3160831
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LMG Buildings
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 31 dicembre 2018 9.53.39 CET
<i>Offerta economica</i>	19,83600 %
<i>di cui costi del personale</i>	107.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.400,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.688,27000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001368797.pdf.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): A67+oFqCk0t/V9KUUyZ+yg==

	Hash(SHA-1-Hex): 2eaf45d9a2fabea5a781b784ce516d2443d10f70
	Hash(SHA-256-Hex): 7ba7e23c50ad7280121d635eee86506- cad01f43e37bfec42242711304ba9e163
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1545377794071
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3035424
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 21 dicembre 2018 8.36.34 CET
<i>Offerta economica</i>	20,70020 %
<i>di cui costi del personale</i>	92.800,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.200,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.688,27000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Y1ESYPAov9E17x1Ahr1YMQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cd2040856171e1d30714bea79e353671e7bd7f87
	Hash(SHA-256-Hex): d59c2bc37224263e70be3bcbbf975a0-5ce3a5d0898cf54def9686121673030ea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1545303408208
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2991829
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 dicembre 2018 11.56.48 CET
<i>Offerta economica</i>	23,97200 %
<i>di cui costi del personale</i>	71.190,72000 EUR

<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.150,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.688,27000 EUR
Parametri dell'Offerta	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 21 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): oSNmF+Dby69EDA08WxTB/g==
	Hash(SHA-1-Hex): 2576c666051a6a49bce5cf61cb4ec7ad862387f6
	Hash(SHA-256-Hex): 2b5dddb71f03d473aa2019b49fd8059-44b431d7b7b831b9bbc06f6dd1d14045c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1546860278044
<i>Fornitore</i>	EDILTECNA SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 7 gennaio 2019 12.24.38 CET
<i>Sconto</i>	21,13000 %
<i>Punteggio economico</i>	85,79
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	85,79
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DOCUM AMM.zip</p> <p>Dimensioni: 10 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sTcc3Gd1sh+rvcUnZ+qisg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fe55d85ce7058dc0363689840d3dad66995de7bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6cf4ce8fb6bcb5b5287e41b1b344beb-d493b0e5665525be14d5f4e5b01b4ce68</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1546618206761
<i>Fornitore</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 4 gennaio 2019 17.10.06 CET

<i>Sconto</i>	24,63000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC. AMMINISTRATIVI.rar
	Dimensioni: 29 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): jEtZtwfhxM752zJoiRay9w==
	Hash(SHA-1-Hex): b57520507abbf7289c91524b18ef134a9afa03d2
	Hash(SHA-256-Hex): a5c876a9292e938e2e996edc378aa25-14a7ca1ce74557a978a1c37dc5fb9ee57
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1546246419332
<i>Fornitore</i>	LMG Buildings
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 31 dicembre 2018 9.53.39 CET
<i>Sconto</i>	19,83600 %

<i>Punteggio economico</i>	80,54
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	80,54
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	P_0001368797.pdf.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): A67+oFqCk0t/V9KUUyZ+yg==
	Hash(SHA-1-Hex): 2eaf45d9a2fabea5a781b784ce516d2443d10f70
	Hash(SHA-256-Hex): 7ba7e23c50ad7280121d635eee86506-cad01f43e37bfec42242711304ba9e163
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1545377794071
<i>Fornitore</i>	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 21 dicembre 2018 8.36.34 CET
<i>Sconto</i>	20,70020 %
<i>Punteggio economico</i>	84,04
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	84,04
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Busta Amministrativa.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): Y1ESYPAov9EI7x1Ahr1YMQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cd2040856171e1d30714bea79e353671e7bd7f87
	Hash(SHA-256-Hex): d59c2bc37224263e70be3bcbbf975a0-5ce3a5d0898cf54def9686121673030ea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1545303408208
<i>Fornitore</i>	3V SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 20 dicembre 2018 11.56.48 CET
<i>Sconto</i>	23,97200 %
<i>Punteggio economico</i>	97,33
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	97,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 21 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oSNmF+Dby69EDA08WxTB/g==

Hash(SHA-1-Hex):
2576c666051a6a49bce5cf61cb4ec7ad862387f6

Hash(SHA-256-Hex): 2b5ddd71f03d473aa2019b49fd8059-44b431d7b7b831b9bbc06f6dd1d14045c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera a) la soglia di anomalia è: 23.97200

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	24,63000 %

<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	3V SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	97,33
<i>Punteggio totale</i>	97,33
<i>Sconto offerto</i>	23,97200 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	EDILTECNA SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	85,79
<i>Punteggio totale</i>	85,79
<i>Sconto offerto</i>	21,13000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	84,04
<i>Punteggio totale</i>	84,04
<i>Sconto offerto</i>	20,70020 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	LMG Buildings
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	80,54
<i>Punteggio totale</i>	80,54
<i>Sconto offerto</i>	19,83600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_39063
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL (05599020962)
<i>Indirizzo email</i>	marinocostruzionisrl@legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0298260480
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La proposta di aggiudicazione è a favore di Marino Costruzioni Srl. Il RUP ritiene esaustive le giustificazioni fornite e, pertanto, reputa congrua l'offerta presentata, i costi della sicurezza indicati e i costi della manodopera.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 22 gennaio 2019 9.32.43 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 104677151

Data	Oggetto	Testo
giovedì 17 gennaio 2019 18.27.45 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 104677151
martedì 8 gennaio 2019 11.59.30 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151) è iniziata.
martedì 8 gennaio 2019 11.58.27 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera a del D. Lgs. 50/2016
martedì 8 gennaio 2019 11.58.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1546860278044) della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 11.58.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1546618206761) della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 11.58.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1546246419332) della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 11.58.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1545377794071) della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 11.58.21 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1545303408208) della Procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID

Data	Oggetto	Testo
		104677151) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 10.20.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_80186 sulla Procedura con ID 104677151 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 10.20.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_39063 sulla Procedura con ID 104677151 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 10.20.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_138713 sulla Procedura con ID 104677151 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 10.20.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_140738 sulla Procedura con ID 104677151 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 8 gennaio 2019 10.20.35 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_36142 sulla Procedura con ID 104677151 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 7 gennaio 2019 23.59.40 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
lunedì 7 gennaio 2019 12.24.38 CET	Invio Offerta	L'offerente EDILTECNA SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
venerdì 4 gennaio 2019 17.10.06 CET	Invio Offerta	L'offerente MARINO COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
lunedì 31 dicembre 2018 9.53.39 CET	Invio Offerta	L'offerente LMG Buildings ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria del-

Data	Oggetto	Testo
		le passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
venerdì 21 dicembre 2018 8.36.34 CET	Invio Offerta	L'offerente ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
giovedì 20 dicembre 2018 11.56.48 CET	Invio Offerta	L'offerente 3V SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
venerdì 7 dicembre 2018 17.16.46 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151).
venerdì 7 dicembre 2018 17.16.37 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate (ID 104677151). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	105313911
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 dicembre 2018 9.34.57 CET
<i>Mittente</i>	MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO (MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invito alla procedura Gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a comunicare la non partecipazione alla gare di cui sopra all'oggetto, perché in questo momento non siamo in grado di soddisfare Vs richiesta. Ringraziando per la Vs offerta siamo a porgere distinti saluti. Palmisano Sara. MVI S.R.L. Unipersonale Via del Sale 46 26100 Cremona Tel. 0372.460460 Fax 0372.37870
<i>Id Messaggio</i>	105175487
<i>Data di invio</i>	lunedì 17 dicembre 2018 15.26.30 CET
<i>Mittente</i>	3V SRL (3V SRL)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	AVCPASS
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. La presente per segnalare che a tutt'oggi risulta impossibile sul sito dell'ANAC creare il PASSOE e procedere con il pagamento del contributo. L'errore segnalato è il seguente: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL
<i>Id Messaggio</i>	104871028
<i>Data di invio</i>	mercoledì 12 dicembre 2018 10.46.55 CET
<i>Mittente</i>	Mulinari Costruzioni Generali srl (Mulinari Costruzioni Generali srl)
<i>Destinatari</i>	Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Invito alla procedura Gara 4 18 L CUC - Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, In riferimento alla procedura in oggetto, ringraziamo per l'invito ma purtroppo non ci è possibile partecipare alla gara. -- Distinti Saluti
<i>Id Messaggio</i>	105322921
<i>Data di invio</i>	mercoledì 19 dicembre 2018 10.44.11 CET

<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Agazzi Ileana)
<i>Destinatari</i>	3V SRL (3V SRL), ricevuto in data giovedì 20 dicembre 2018 11.52.00 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: AVCPASS
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che la stazione appaltante ha provveduto al perfezionamento del CIG e pertanto potete procedere alla creazione del PASSOE e al relativo pagamento. Distinti saluti. Ileana Agazzi ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno. La presente per segnalare che a tutt'oggi risulta impossibile sul sito dell'ANAC creare il PASSOE e procedere con il pagamento del contributo. L'errore segnalato è il seguente: "Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante." In attesa di un cortese riscontro porgiamo cordiali saluti. Carlo Amicizia 3V SRL
<i>Id Messaggio</i>	104678379
<i>Data di invio</i>	venerdì 7 dicembre 2018 17.21.30 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C. (Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C.), non ricevuto; R.A.S. (R.A.S.), ricevuto in data venerdì 18 gennaio 2019 7.14.25 CET; Mulinari Costruzioni Generali srl (Mulinari Costruzioni Generali srl), ricevuto in data mercoledì 12 dicembre 2018 10.45.46 CET; ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 7 dicembre 2018 17.27.01 CET; LMG Buildings (LMG Buildings), non ricevuto; GERVASONI BRUNO S.R.L. (GERVASONI BRUNO S.R.L.), ricevuto in data giovedì 17 gennaio 2019 19.30.28 CET; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data lunedì 10 dicembre 2018 9.39.18 CET; Lanzetti Domenico srl (Lanzetti Domenico srl), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 9.42.22 CET; MAFFI S.R.L. (MAFFI S.R.L.), non ricevuto; ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS (ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS), ricevuto in data martedì 11 dicembre 2018 16.06.18 CET; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data lunedì 10 dicembre 2018 9.37.43 CET; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MERIANO S.R.L. (MERIANO S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Precisazioni alla lettera invito-disciplinare
<i>Testo del Messaggio</i>	Contrariamente a quanto erroneamente indicato nella lettera di invito-disciplinare di gara, il termine per l'esecuzione dei lavori è pari a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi de-

	correnti dalla data del verbale di consegna. Inoltre, la data di scadenza è il 7 gennaio 2019 (e non 2018).
<i>Id Messaggio</i>	106617638
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 gennaio 2019 18.09.30 CET
<i>Mittente</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GIUSTIFICAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	
<i>Allegato</i>	GIUSTIFICAZIONI MARINO COSTRUZIONI SRL.pdf.p7m Dimensioni: 17 MB Firmatari: RIZZO FILIPPA Hash(MD5-Base64): CdYd8HNhwLA4AwUgH2kLKw== Hash(SHA-1-Hex): bb2a48675966e8a2f85155f8e0f4cd9bd51516b1 Hash(SHA-256-Hex): 3fe405c840fbde850d633ce1c6f6453-5e7cb0d5809e3051371676bb6b275a5e6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106715321
<i>Data di invio</i>	martedì 22 gennaio 2019 9.24.22 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	Edil Costruzioni Cuoco Srl (Edil Costruzioni Cuoco Srl), non ricevuto; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; 3V SRL (3V SRL), non ricevuto; GERVASONI BRUNO S.R.L. (GERVASONI BRUNO S.R.L.), non ricevuto; Mulinari Costruzioni Generali srl (Mulinari Costruzioni Generali srl), non ricevuto; LMG Buildings (LMG Buildings), non ricevuto; R.A.S. (R.A.S.), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 11.30.13 CET; ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 9.32.17

	<p>CET; consorzio stabile marr s.c.a.r.l. (consorzio stabile marr s.c.a.r.l.), non ricevuto; EDILTECNA SRL (EDILTECNA SRL), non ricevuto; MAFFI S.R.L. (MAFFI S.R.L.), non ricevuto; Lanzetti Domenico srl (Lanzetti Domenico srl), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 9.42.14 CET; ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS (ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS), non ricevuto; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C. (Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C.), non ricevuto; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; MERIANO S.R.L. (MERIANO S.R.L.), non ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 9.39.25 CET; MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO (MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 11.07.33 CET</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SEDUTA PUBBLICA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta pubblica in cui avrà luogo la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto avrà luogo giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 10:30 presso il Comune di Segrate in via I Maggio.
<i>Id Messaggio</i>	106401091
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 11.48.06 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data venerdì 18 gennaio 2019 6.52.31 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta giustificazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, alleghiamo richiesta giustificazioni Vostra offerta relative alla gara 4 18 L CUC – Manutenzione straordinaria delle passerelle nord e sud del ponte FS di via Morandi a Segrate.
<i>Allegato</i>	Richiesta giustificazioni Marino Costruzioni.pdf.p7m Dimensioni: 155 KB Firmatari: VANZO PIETRO PAOLO Hash(MD5-Base64): zH3DbSK7pspQT9G/VWXDaA== Hash(SHA-1-Hex): f5258df9dad2bba4e2b400ce6cd522960eeeb1c5

	<p>Hash(SHA-256-Hex): ffaf9b9fb86fbea7e9d8dfa7c1b334c-23197986732e6c51c79cd9d2e1c130c11</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106404658
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 12.24.25 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	3V SRL (3V SRL), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019 12.59.29 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta giustificazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, alleghiamo lettera richiesta giustificazioni relative alla procedura in oggetto.
<i>Allegato</i>	<p>Richiesta giustificazioni 3V.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: VANZO PIETRO PAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): NMALxsLLbizVsFoJxQ6sJg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6e81b2bf47f6dee3e326df7795effa4aaa41d28</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5d6be1b73b7f9062c712b04b9b7fe44-a9fc9e6c57c1ce2e16ab6e0d747e43f37</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106116627
<i>Data di invio</i>	sabato 5 gennaio 2019 8.43.21 CET
<i>Mittente</i>	PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ringraziamento

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, Si trasmette ns comunicazione in allegato. Ringraziando per l'attenzione, L'occasione è gradita per porgere, Distinti Saluti PRUNERI COSTRUZIONI SRL
<i>Allegato</i>	20190105084453915.pdf.p7m Dimensioni: 309 KB Firmatari: PRUNERI ALCESTE Hash(MD5-Base64): JQUrctowJ98NU/meJJmfrw== Hash(SHA-1-Hex): b7e1b73c8f82b01cb473d40f293e37db8aefeb55 Hash(SHA-256-Hex): 265a2b7100fc5e035a964cedb94d110-7ce14e80f51021163cc7b0c856a9a84bf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106042300
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 gennaio 2019 10.01.08 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	EDILTECNA SRL (EDILTECNA SRL), non ricevuto; GERVASONI BRUNO S.R.L. (GERVASONI BRUNO S.R.L.), ricevuto in data giovedì 17 gennaio 2019 19.31.19 CET; Lanzetti Domenico srl (Lanzetti Domenico srl), ricevuto in data martedì 22 gennaio 2019 9.42.18 CET; MAFFI S.R.L. (MAFFI S.R.L.), non ricevuto; Edil Costruzioni Cuoco Srl (Edil Costruzioni Cuoco Srl), non ricevuto; ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL (ZANGOLINI COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data giovedì 17 gennaio 2019 18.35.14 CET; 3V SRL (3V SRL), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019 12.59.28 CET; PRUNERI COSTRUZIONI SRL (PRUNERI COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; consorzio stabile marr s.c.a.r.l. (consorzio stabile marr s.c.a.r.l.), non ricevuto; ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS (ASFALTI ZANIBONI DI ZANIBONI ALDO E C. SAS), non ricevuto; LMG Buildings (LMG Buildings), non ricevuto; R.A.S. (R.A.S.), ricevuto in data venerdì 18 gennaio 2019 7.14.57 CET; AIROLDI S.R.L. (AIROLDI S.R.L.), non ricevuto; Mulinari Costruzioni Generali srl (Mulinari Costruzioni Generali srl), ricevuto in data giovedì 3 gennaio 2019 9.34.54 CET; Z.L. COSTRUZIONI S.R.L. (Z.L. COSTRUZIONI S.R.L.), non ricevuto; Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C. (Ediltecnica costruzioni S.A.S. di Scarpino Antonio e C.), non ricevuto; MARINO COSTRUZIONI SRL (MARINO COSTRUZIONI SRL), ricevuto in data mercoledì 2 gennaio 2019

<i>Oggetto del Messaggio</i>	11.24.40 CET; MERIANO S.R.L. (MERIANO S.R.L.), non ricevuto
<i>Testo del Messaggio</i>	Refuso lettera di invito Buongiorno, segnalo un refuso presente al punto 15, lettera d), della lettera di invito, dove viene chiesto erroneamente di indicare il valore 0 quale valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenza. In realtà gli oneri della sicurezza ammontano a euro 9.688,27, come altrove indicato. Pietro Vanzo per conto del RUP.
<i>Id Messaggio</i>	106042851
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 gennaio 2019 10.17.02 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO (MVI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A SOCIO UNICO), ricevuto in data martedì 8 gennaio 2019 8.42.02 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Indicazioni per chi ha già presentato offerta
<i>Testo del Messaggio</i>	A integrazione della comunicazione precedente (refuso lettera invito inerente il valore degli oneri della sicurezza) si precisa che chi avesse già presentato offerta può, se vuole, sostituirla. Non è comunque necessario: la stazione appaltante terrà conto del reale valore degli oneri della sicurezza.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.