



Città di Segrate

DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE NORD E SUD PONTE FS VIA MORANDI

STIMA INCIDENZA MANO D'OPERA

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maurizio Rigamonti

PROGETTISTA

Ing. Cristiana Paolucci

Ente certificato:



Iso 9001:2008



Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

STIMA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Articoli	Totali parziali	%	Incidenza
Verifiche sulla struttura esistente	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00
Trabattelo per operazioni sotto la struttura in acciaio	€ 2.368,30	33%	€ 789,43
Rimozione struttura in legno pista pedonale	€ 18.717,65	43%	€ 8.048,59
Fornitura e posa di nuova struttura per percorso pedonale in materiale composito	€ 155.016,00	25%	€ 38.754,00
Tinteggiatura parapetti	€ 15.750,00	35%	€ 5.512,50
Opere di sistemazione rampa nord	€ 57.469,93	30%	€ 17.355,92
Opere di sistemazione rampa sud	€ 67.678,12	29%	€ 19.861,46
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI			
	€ 320.000,00		
TOTALE INCIDENZA MANO D'OPERA			
		42%	€ 93.321,90