



Città di Segrate

Centrale Unica di Committenza
Ente Capofila Comune di Segrate

COMUNE DI SEGRATE - Provincia di Milano

Tel. 02269021 Fax 022133751

ESITO DEFINITIVO DI GARA

1. **Ente appaltante:** Comune di Segrate – Via I Maggio – 20090 Segrate (MI);
2. **Oggetto dell'appalto:** “Gara 11 18 L Cuc – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice” CIG: 77301387AC; CUP: B95B18008310004;
3. **Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata;
4. **Data di pubblicazione documentazione di gara su Sintel:** 18/12/2018;
5. **Data di pubblicazione documentazione di gara sul profilo committente:** 19/12/2018;
6. **Provvedimento e data di aggiudicazione definitiva:** determinazione Direzione Territorio Sviluppo Economico del Comune di Segrate n. 323 del 04/04/2019;
7. **Criteri di aggiudicazione:** art. 95 D.Lgs. 50/2016;
8. **Imprese invitate:** Agrogreen srl; Caromar s.r.l.; CLV Costruzioni Lariane Valtellinesi srl; Bea Service srl; De Bo 3 sas; Del Bono S.p.A.; Edil Art sas; Impresa Edile Poloni S.r.l.; IT Energy srl; PM Costruzioni srl; Real Casa Building srl; Sapa Srl; Sud Service srl; Graveglia Impianti S.r.l.; Plen Costruzioni srl;
9. **Imprese partecipanti:** Sapa Srl; De Bo 3 sas; PM Costruzioni srl; IT Energy srl; Real Casa Building srl;
10. **Imprese ammesse:** Sapa Srl; De Bo 3 sas; PM Costruzioni srl; IT Energy srl; Real Casa Building srl;
11. **Aggiudicatario:** Sapa Srl – p.zza Cavour 3 – 20121 Milano (MI) – P.I. 04220930962;
12. **Sconto percentuale in sede di gara:** 29,952%;
13. **Importo di aggiudicazione:** € 181.686,40 oltre oneri della sicurezza pari a € 7.781,22, per un totale di € 189.467,62 oltre IVA 10% pari a € 18.946,76 per complessivi € 208.414,38;
14. **Durata esecuzione lavori:** 90 giorni;
15. **Verbale di gara** pubblicato su [www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente\Bandi di gara e contratti\Bandi di gara\Gare chiuse](http://www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione%20trasparente/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Bandi%20di%20gara/Gare%20chiuse);
16. **Termine per proporre ricorso al T.A.R. Lombardia:** 30 giorni dalla ricezione del presente documento.

Caratteristiche e vantaggi dell'offerta selezionata: prezzo più basso.

In allegato: provvedimento di aggiudicazione definitiva, verbale di gara.

Segrate, 10/04/2019

Il Dirigente
Arch. Maurizio Rigamonti

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE				
DIREZIONE	Direzione Territorio Sviluppo Economico			
SEZIONE	LAVORI PUBBLICI – MOBILITA'			
DETERMINA N°	323	Data numerazione	04-04-2019	
Sezione Amministrativo – Manutenzioni – Responsabile Nivea Bevilacqua				

Oggetto:	Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice - CIG 77301387AC - CUP B95B18008310004 - Aggiudicazione SAPA srl
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1404 del 12/12/2018 ad oggetto “Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice - Approvazione progetto esecutivo”, con la quale si è provveduto ad approvare il quadro economico dell’opera come segue:

Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 259.374,15	
oneri della sicurezza	€ 7.781,22	
		€ 267.155,37
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 10%	€ 26.715,54	
imprevisti 5%	€ 12.968,71	
compenso incentivante	€ 3.450,80	
contributo AVCP	€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 11.216,19	
arrotondamenti	€ 68,39	
		€ 54.644,63
TOTALE		€ 321.800,00

impegnando la somma di € 310.583,81, IVA inclusa, al netto dell’importo di € 11.216,19, per spese tecniche, già impegnato con proprio provvedimento dirigenziale n. 1332/2018;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 69 del 17/12/2018 della Centrale Unica di Committenza, ad oggetto: “Gare 11 – 12 – 13 - 14 18 L CUC – Approvazione atti di gara e lancio procedure”, con la quale è stato disposto di:

- indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c), 37, comma 4, lettera b) e 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’aggiudicazione, mediante il criterio del minor prezzo, dei lavori in oggetto
- approvare i relativi schemi di lettera invito-disciplinare di gara e allegati
- utilizzare, per lo svolgimento della procedura stessa, il sistema telematico di negoziazione Sintel di ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



VISTO il report della suddetta procedura, agli atti, avente ID 105246535, generato in automatico dalla piattaforma telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che:

- entro il termine assegnato (21/01/2019 ore 23.59) hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:

Numero	Fornitore	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di partecipazione
1	SAPA SRL	04220930962	Piazza Cavour, 3 20121 MILANO	Forma singola
2	DE BO 3 SAS	01784340034	Via Manzoni, 7 28062 Cameri (NO)	Forma singola
3	PM COSTRUZIONI SRL	03020120121	Via Mazzini, 46 21052 Busto Arsizio (VA)	Forma singola
4	IT ENERGY SRL	03442520619	Via Pompeo Ugonio, 9 00162 ROMA	Forma singola
5	REAL CASA BUILDING SRL	03526100163	Piazza Manzù, 2 24023 Clusone (BG)	Forma singola

- ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2, lettera c) la soglia di anomalia è di € 26.09764;
- la graduatoria risulta pertanto essere la seguente:

Posizione Proposta	Fornitore	Sconto offerto
1	SAPA SRL	29,952 %
2	REAL CASA BUILDING SRL	28,290 %
3	IT ENERGY SRL	23,196 %
4	DE BO 3 SAS	17,130 %
5	PM COSTRUZIONI SRL	14,900 %

- l'offerta presentata dall'impresa Sapa srl, sospettata di anomalia, è stata riammessa in quanto le giustificazioni fornite sono state ritenute esaustive;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della scuola elementare e media di San Felice, cui sono stati attribuiti il CIG 77301387AC e il CUP B95B18008310004, per la durata di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa Sapa srl, con sede in Piazza Cavour, 3 20121 MILANO – P. IVA 04220930962 – per l'importo di € 181.686,40, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 7.781,22 e oltre IVA 10% di € 18.946,76 e così per complessivi € 208.414,38;

RITENUTO necessario, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, rideterminare il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA		QUADRO ECONOMICO POST GARA	
Somme a base di appalto				
base d'asta	€ 259.374,15		€ 181.686,40	
oneri della sicurezza	€ 7.781,22		€ 7.781,22	
		€ 267.155,37		€ 189.467,62
IVA sui lavori 10%	€ 26.715,54		€ 18.946,76	
imprevisti (ivi compreso)	€ 12.968,71		€ 98.493,63	



accantonamento economie di gara – 29,952% ribasso d'asta)				
compenso incentivante	€ 3.450,80		€ 3.450,80	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 11.216,19		€ 11.216,19	
arrotondamenti	€ 68,39			
		€ 54.644,63		€ 132.332,38
TOTALE		€ 321.800,00		€ 321.800,00

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è efficace in quanto si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 03/08/2018 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con provvedimento C.C. n. 8 del 21/02/2019 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 21/02/2019 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione – PEG 2019-2021 – parte finanziaria - approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 14/03/2019 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore Servizi di Staff , ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con il PEG 2019/2021;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare i lavori di riqualificazione della scuola elementare e media di San Felice, per la durata di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa Sapa srl, con sede in Piazza Cavour, 3 20121 MILANO – P. IVA 04220930962 – per l'importo di € 181.686,40, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 7.781,22 e oltre IVA 10% di € 18.946,76 e così per complessivi € 208.414,38;
- 2) di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quadro economico dell'opera viene rideterminato, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:



	QUADRO ECONOMICO BASE GARA		QUADRO ECONOMICO POST GARA	
Somme a base di appalto				
base d'asta	€ 259.374,15		€ 181.686,40	
oneri della sicurezza	€ 7.781,22		€ 7.781,22	
		€ 267.155,37		€ 189.467,62
IVA sui lavori 10%	€ 26.715,54		€ 18.946,76	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 29,952% ribasso d'asta)	€ 12.968,71		€ 98.493,63	
compenso incentivante	€ 3.450,80		€ 3.450,80	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 11.216,19		€ 11.216,19	
arrotondamenti	€ 68,39			
		€ 54.644,63		€ 132.332,38
TOTALE		€ 321.800,00		€ 321.800,00

3) di impegnare la complessiva somma di € 208.414,38 come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Piano Finanziario V livello	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
Capitolo	17202130	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare e media San Felice
Vincolo	2018MONET	Monetizzazione aree standard

4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
2019	2020	2021	successivi
€ 208.414,38			

5) di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti il CIG 77301387AC e il CUP B95B18008310004;

6) di dare atto che il relativo contratto si perfezionerà mediante scrittura privata;

7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

8) ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento

9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;



Città di Segrate

10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Rigamonti



Città di Segrate

MODULISTICA

P02/c

MD01

Rev. 10 del
21/06/2016

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Determinazione n. 323 del 04-04-2019 - Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice - CIG 77301387AC - CUP B95B18008310004 - Aggiudicazione SAPA srl

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	17202130	
Impegno	1077.1/2019	€. 208.414,38=
Vincolo	2018MONET	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Segrate, 09/04/2019

IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Zordan

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

Report della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice n. 105246535 effettuata da Comune di Segrate

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	4
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	17
Proposta di Graduatoria	21
Proposta di Aggiudicazione	23
Registro di controllo	24
Comunicazioni di Procedura	26
Verbali intermedi	34

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato 1 - Domanda partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 11 18 L CUC.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Allegato PL05-Planimetria fasi scuola elementare.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato PSC01-Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato fascicolo.pdf

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	PL01-Planimetria generale.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Allegato 1 - Domanda partecipazione.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav. 2 elementare.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	espd-request.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	PL04-Planimetria piano terra e palestra scuola elementare.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	incidenza manodopera.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	piano manutenzione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	elenco prezzi.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	q.e..pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	computo metrico.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Concorrenti ammessi alla gara 11 18 L CUC.pdf.p7m.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

<i>Allegato</i>	PSC02-Relazione cronoprogramma lavori.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	schema di contratto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	PL03-Planimetria fasi palestra scuola media.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	SC01-Esempio di lavorazione con ponte a ruote.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	verbale_di_validazione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	espd-request.xml
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	capitolato speciale d'appalto.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Det. CUC 69 del 17.12.18.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	tav. 1 media.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	relazione.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	elenco lavorazioni.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	deteermina 1404 del 12.12.18 approvazione progetto.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 11 18 L CUC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato tav. 3 elementare.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato PL02-Planimetria piano terra, primo e palestra scuola media.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	105246535
<i>Nome Procedura</i>	Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice
<i>Codice CIG</i>	77301387AC
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2950156
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OS 3 I - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

<i>Nome</i>	Agazzi Ileana
<i>Login</i>	user_92082
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	il.agazzi@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902482

Nome Alviani Laura
Login user_90914
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Segrate (01703890150)
Indirizzo email lr.alviani@comune.segrate.mi.it
Num. telefono 0226902320

Responsabile Unico del Procedimento

Nome Vanzo Pietro
Login user_24230
Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Segrate (01703890150)
Indirizzo email pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
Num. telefono 0226902392

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Modalità offerta economica? Valore percentuale
Valuta di riferimento EUR
Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura martedì 18 dicembre 2018 14.32.58 CET
Data di chiusura della fase di accettazione offerte lunedì 21 gennaio 2019 23.59.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No
Giustificativo all'Offerta economica? No
L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No
La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No
La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? No
L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No
Base d'asta 267.155,37000 EUR
di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 7.781,18000 EUR

<i>di cui costi del personale</i>	99.292,88999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia</i>	Offerte identiche considerate come blocco unitario
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digi-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	talmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	AGROGREEN SRL
<i>Login</i>	user_62826
<i>Indirizzo e-mail</i>	agrogreen@pec.agrogreen.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	05947090014
<i>Indirizzo</i>	CORSO GALILEO FERRARIS 110, 10129 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0114501281
<i>Ragione sociale</i>	CAROMAR S.r.l.
<i>Login</i>	user_155301
<i>Indirizzo e-mail</i>	caromarsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01429290529
<i>Indirizzo</i>	Via Bilenchi, 12, 53034 COLLE DI VAL D'ELSA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0577921102
<i>Ragione sociale</i>	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL
<i>Login</i>	user_97268
<i>Indirizzo e-mail</i>	clvsrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00849500145
<i>Indirizzo</i>	Via Luigi Rocca, 12, 23017 MORBEGNO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0342012525
<i>Ragione sociale</i>	BEA SERVICE SRL
<i>Login</i>	user_94852
<i>Indirizzo e-mail</i>	bea.service@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	09641221008
<i>Indirizzo</i>	centro polifunzionale saraceno n° 27, 00053 CIVITAVECCHIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0766366896
<i>Ragione sociale</i>	DE BO 3 SAS
<i>Login</i>	user_105248
<i>Indirizzo e-mail</i>	debo3@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01784340034
<i>Indirizzo</i>	via manzoni, 7, 28062 CAMERI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321806443
<i>Ragione sociale</i>	DEL BONO S.p.A.
<i>Login</i>	user_82435
<i>Indirizzo e-mail</i>	delbono@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00487130171
<i>Indirizzo</i>	Via Mattei, 18, 25050 PASSIRANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0306850611
<i>Ragione sociale</i>	EDIL ART SAS
<i>Login</i>	user_101121
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilartsas@cgn.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01718290032
<i>Indirizzo</i>	C.SO VERCELLI N.120, 28100 NOVARA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0321453855
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Edile Poloni S.r.L.
<i>Login</i>	user_27250

<i>Indirizzo e-mail</i>	poloni@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01261100166
<i>Indirizzo</i>	Via Gustinelli, 3, 24022 ALZANO LOMBARDO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035511507
<i>Ragione sociale</i>	IT Energy srl
<i>Login</i>	user_124979
<i>Indirizzo e-mail</i>	it.srl@legal.email.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03442520619
<i>Indirizzo</i>	Via Pompeo Ugonio 9, 00162 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0632652053
<i>Ragione sociale</i>	PM COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_127139
<i>Indirizzo e-mail</i>	pmcostruzionisrl1@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03020120121
<i>Indirizzo</i>	Via Mazzini 46, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3886311729
<i>Ragione sociale</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Login</i>	user_79573
<i>Indirizzo e-mail</i>	appaltircbuilding@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03526100163
<i>Indirizzo</i>	PIAZZA MANZU', 2, 24023 CLUSONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034627520
<i>Ragione sociale</i>	sapa srl
<i>Login</i>	user_85455
<i>Indirizzo e-mail</i>	sapa_srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04220930962
<i>Indirizzo</i>	Piazza Cavour 3, 20121 MILANO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0239316377
<i>Ragione sociale</i>	sud service srl
<i>Login</i>	user_141328
<i>Indirizzo e-mail</i>	sudservicesr11@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07129410721
<i>Indirizzo</i>	via vincenzo sassanelli 11-13-15, 70124 BARI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0805797441
<i>Ragione sociale</i>	GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_79116
<i>Indirizzo e-mail</i>	gravegliaimpiantisrl@cert.cna.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02170410993
<i>Indirizzo</i>	via Garibaldi 15, 16040 NE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0185362516
<i>Ragione sociale</i>	PLEN COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_147829
<i>Indirizzo e-mail</i>	PLEN@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02841141209
<i>Indirizzo</i>	VIA PORRETTANA 148/3, 40135 BOLOGNA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	051326066

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1548081989666
-------------------	---------------

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0147326
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	sapa srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 15.46.29 CET
<i>Offerta economica</i>	29,95200 %
<i>di cui costi del personale</i>	98.250,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.180,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.781,18000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 27 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): wO7GCyKgfPTVCcg5h0xD0g== Hash(SHA-1-Hex): d3a81d60ad0b1af3f5185c15bde9f77ad061547 Hash(SHA-256-Hex): 81a2d718c31a11e928bc2c9ef19961b-f0eda8024418c4034ff869b7532f46a35

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	Si, riammessa per la seguente ragione: Il RUP ritiene esaustive le giustificazioni fornite da Sapa Srl.
<i>Id Offerta</i>	1548080158868
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0147078
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	DE BO 3 SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 15.15.58 CET
<i>Offerta economica</i>	17,13000 %
<i>di cui costi del personale</i>	100.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	8.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	8.000,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti da caricare.zip

	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): B67u4H7ufWTTcZ8OEn0HIg==
	Hash(SHA-1-Hex): 9579c2ff8ef4841527b1a6b81cca6839f113c483
	Hash(SHA-256-Hex): 42318bc64f0003149d20c5aebd42f2e- 518812109216dd42345e8685895a2113d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548068349610
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0145694
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PM COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 11.59.09 CET
<i>Offerta economica</i>	14,90000 %
<i>di cui costi del personale</i>	99.292,88999 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.335,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.781,18000 EUR

<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip Dimensioni: 6 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): +Xnzt0rPWob21cbqzq16RA== Hash(SHA-1-Hex): 73545239c9453ec6ff7f0d47da43b2c3c6d9b32e Hash(SHA-256-Hex): 3dc8f9f72004493d0e746dd6fdb5ecf-1f7f82b1d85c2fd078ac138f92f16b648 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	154806400777
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0144891
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	IT Energy srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 10.46.47 CET

<i>Offerta economica</i>	23,19600 %
<i>di cui costi del personale</i>	99.292,89000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	5.976,29000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.781,18000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 8VV+Y0ExHI60kPDM+gw5Tw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8a4bbd82dfec0cae0475d0f886000e9b1a365422
	Hash(SHA-256-Hex): ed4deb366ca096ae16ec4ca2ee4f30e-856277fa9c9d6e65b8733f8bf7a63c736
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1547654863214
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0107583
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 17.07.43 CET
<i>Offerta economica</i>	28,29000 %
<i>di cui costi del personale</i>	75.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	7.781,18000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 3F5vBQmxgkz2I/9vwz+LRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5389568fce55b1d7e97465a62d8ea5776836b41c
	Hash(SHA-256-Hex): 72288e1784192bd9c28ed211a95ef9b-353aada0555ddeb1a6bf587fcb37f7d91
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

Offerta anomala?

Si

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1548081989666
<i>Fornitore</i>	sapa srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 15.46.29 CET
<i>Sconto</i>	29,95200 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 27 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): wO7GCyKgfPTVCcg5h0xD0g==
	Hash(SHA-1-Hex): d3a81d60ad0b1af3f5185c15bde9f77ad061547
	Hash(SHA-256-Hex): 81a2d718c31a11e928bc2c9ef19961b- f0eda8024418c4034ff869b7532f46a35

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548080158868
<i>Fornitore</i>	DE BO 3 SAS
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 15.15.58 CET
<i>Sconto</i>	17,13000 %
<i>Punteggio economico</i>	57,19
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	57,19
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti da caricare.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): B67u4H7ufWTTcZ8OEn0HIg==
	Hash(SHA-1-Hex): 9579c2ff8ef4841527b1a6b81cca6839f113c483
	Hash(SHA-256-Hex): 42318bc64f0003149d20c5aebd42f2e-518812109216dd42345e8685895a2113d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548068349610

<i>Fornitore</i>	PM COSTRUZIONI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 11.59.09 CET
<i>Sconto</i>	14,90000 %
<i>Punteggio economico</i>	49,75
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	49,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA.zip
	Dimensioni: 6 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): +Xnzt0rPWob21cbqzq16RA==
	Hash(SHA-1-Hex): 73545239c9453ec6ff7f0d47da43b2c3c6d9b32e
	Hash(SHA-256-Hex): 3dc8f9f72004493d0e746dd6fdb5ecf-1f7f82b1d85c2fd078ac138f92f16b648
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548064007777
<i>Fornitore</i>	IT Energy srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola

<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 10.46.47 CET
<i>Sconto</i>	23,19600 %
<i>Punteggio economico</i>	77,44
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	77,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documentazione amministrativa.rar
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 8VV+Y0ExHI60kPDM+gw5Tw==
	Hash(SHA-1-Hex): 8a4bbd82dfec0cae0475d0f886000e9b1a365422
	Hash(SHA-256-Hex): ed4deb366ca096ae16ec4ca2ee4f30e-856277fa9c9d6e65b8733f8bf7a63c736
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1547654863214
<i>Fornitore</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 17.07.43 CET

<i>Sconto</i>	28,29000 %
<i>Punteggio economico</i>	94,45
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	94,45
 <i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Requisiti Amministrativi.zip
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): 3F5vBQmxgkz2I/9vwz+LRA==
	Hash(SHA-1-Hex): 5389568fce55b1d7e97465a62d8ea5776836b41c
	Hash(SHA-256-Hex): 72288e1784192bd9c28ed211a95ef9b-353aada0555ddeb1a6bf587fcb37f7d91
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lettera c) la soglia di anomalia è: 26.09764

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	sapa srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	29,95200 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si, riammessa per il seguente motivo: Il RUP ritiene esaustive le giustificazioni fornite da Sapa Srl.
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	REAL CASA BUILDING SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	94,45
<i>Punteggio totale</i>	94,45
<i>Sconto offerto</i>	28,29000 %
<i>Offerta anomala?</i>	Si
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	IT Energy srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	77,44
<i>Punteggio totale</i>	77,44
<i>Sconto offerto</i>	23,19600 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	DE BO 3 SAS
<i>Punteggio tecnico</i>	

<i>Punteggio economico</i>	57,19
<i>Punteggio totale</i>	57,19
<i>Sconto offerto</i>	17,13000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	5
<i>Società di appartenenza</i>	PM COSTRUZIONI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	49,75
<i>Punteggio totale</i>	49,75
<i>Sconto offerto</i>	14,90000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	sapa srl
<i>Login</i>	user_85455
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	sapa srl (04220930962)
<i>Indirizzo email</i>	sapa_srl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0239316377

<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La proposta di aggiudicazione è a favore di Sapa srl. Il RUP ritiene congrua l'offerta, incluso i costi della manodopera e i costi della sicurezza propri dell'appaltatore.
------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 19 febbraio 2019 8.17.11 CET	Offerta anomala riammessa	L'offerta (ID 1548081989666) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535), sebbene anomala, è stata riammessa con la seguente motivazione: Il RUP ritiene esaustive le giustificazioni fornite da Sapa Srl..
martedì 29 gennaio 2019 14.14.52 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105246535
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.35 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è iniziata.
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548080158868) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548068349610) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548081989666) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548064007777) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavo-

Data	Oggetto	Testo
		ri di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 17.00.29 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1547654863214) della Procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 16.58.22 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, comma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016
giovedì 24 gennaio 2019 16.04.54 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_85455 sulla Procedura con ID 105246535 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 16.04.54 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_105248 sulla Procedura con ID 105246535 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 16.04.54 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_127139 sulla Procedura con ID 105246535 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 16.04.54 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_124979 sulla Procedura con ID 105246535 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 24 gennaio 2019 16.04.54 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_79573 sulla Procedura con ID 105246535 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 21 gennaio 2019 23.59.03 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
lunedì 21 gennaio 2019 15.46.29 CET	Invio Offerta	L'offerente sapa srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola ele-

Data	Oggetto	Testo
		mentare e media San Felice (ID 105246535).
lunedì 21 gennaio 2019 15.15.58 CET	Invio Offerta	L'offerente DE BO 3 SAS ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
lunedì 21 gennaio 2019 11.59.09 CET	Invio Offerta	L'offerente PM COSTRUZIONI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
lunedì 21 gennaio 2019 10.46.47 CET	Invio Offerta	L'offerente IT Energy srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
mercoledì 16 gennaio 2019 17.07.43 CET	Invio Offerta	L'offerente REAL CASA BUILDING SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
giovedì 3 gennaio 2019 14.28.14 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105246535
mercoledì 19 dicembre 2018 10.48.19 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105246535
martedì 18 dicembre 2018 14.33.13 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535).
martedì 18 dicembre 2018 14.32.58 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Gara 11 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice (ID 105246535). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	107374984
---------------------	-----------

<i>Data di invio</i>	venerdì 8 febbraio 2019 18.55.34 CET
<i>Mittente</i>	sapa srl (sapa srl)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta giustificazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera Con la presente , come da vostra richiesta , siamo a trasmettere Giustificativo offerta economica come da allegato. Rimanendo a vostra completa disposizione porgiamo distinti saluti. Sapa srl
<i>Allegato</i>	GIUSTIFICATIVO.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): i2GNx5vopXHOBu2gNc0XXA== Hash(SHA-1-Hex): 75101fd8ba770421916d834e345a1029c9b0b1ad Hash(SHA-256-Hex): 36c86f2b3015aaa671dea38f90454b3-7a038c6fc9582d963787779fef9957da3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106695669
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 gennaio 2019 17.49.39 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	AGROGREEN SRL (AGROGREEN SRL), non ricevuto; DEL BONO S.p.A. (DEL BONO S.p.A.), non ricevuto; BEA SERVICE SRL (BEA SERVICE SRL), ricevuto in data mercoledì 30 gennaio 2019 15.53.21 CET; REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL), non ricevuto; CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data lunedì 21 gennaio 2019 18.08.11 CET; EDIL ART SAS (EDIL ART SAS), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), non ricevuto; GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; sapa srl (sapa srl), non ricevuto; PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Impresa Edile Poloni S.r.L. (Impresa Edile Poloni S.r.L.), ricevuto in data lunedì 21 gen-

	naio 2019 18.04.54 CET; PLEN COSTRUZIONI SRL (PLEN COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.), non ricevuto; IT Energy srl (IT Energy srl), non ricevuto; sud service srl (sud service srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Posticipo seduta pubblica apertura offerte
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte pervenute relative alla procedura in oggetto, prevista per domani (22 gennaio) è posticipata alle ore 14:00 del giorno 24 gennaio 2019.
<i>Id Messaggio</i>	106866534
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 gennaio 2019 12.12.38 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta giustificazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Alleghiamo richiesta di giustificazioni relative alla procedura in oggetto.
<i>Allegato</i>	Richiesta giustificazioni REAL CASA BUILDING.pdf.p7m Dimensioni: 156 KB Firmatari: VANZO PIETRO PAOLO Hash(MD5-Base64): 2gxATmyRJf5pxZ9EXQGRlQ== Hash(SHA-1-Hex): 5a623f62406a1f0f2b2899d13e2bb48b5ee7d6b7 Hash(SHA-256-Hex): 48ca68d593a5dd8a7cc71cb5a588ed8-90c3d42c89973462ef100fb35970dad23 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	106836892
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 gennaio 2019 16.51.19 CET
<i>Mittente</i>	IT Energy srl (IT Energy srl)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	Lavori di riqualificazione scuola elementare e media San Felice. Trasmissione DGUE in formato pdf
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in riferimento alla procedura in oggetto si trasmette il file DGUE in formato pdf firmato digitalmente. Distinti saluti. IT ENERGY Srl
<i>Allegato</i>	<p>espd-response.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: PRATILLO VINCENZO</p> <p>Hash(MD5-Base64): wN9CVUF3n6a/dCejTWTyow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f2236f328be387196d72a33bb214fc66230926f6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4f2653c5efe32bba8f17a13581aaa4e-d5202b61b4f91fb3c9c82cbef4df9c903</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106508100
<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 13.05.44 CET
<i>Mittente</i>	sapa srl (sapa srl)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Risposta a quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno Visto che durante la compilazione del DGUE viene richiesto in caso di subappalto di elencare i subappaltatori proposti , Dobbiamo inserirne almeno uno? (visto che come da quesito e da risposta pervenutaci non occorre inserire la terna dei subappaltatori) ----- Testo del messaggio originale: QUESITO PERVENUTO Con la presente siamo a chiederVi gentilmente se in caso di ricorso al subappalto per la relativa qualificazione SOA OS3 ad operatore economico qualificato è necessario indicare la terna di subappaltatori e se il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa in subappalto. RISPOSTA Non occorre indicare la terna dei subappaltatori; pertanto non occorre nemmeno inserire il relativo DGUE.</p>
<i>Id Messaggio</i>	106866468
<i>Data di invio</i>	venerdì 25 gennaio 2019 12.11.59 CET

<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	sapa srl (sapa srl), ricevuto in data venerdì 8 febbraio 2019 18.09.37 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta giustificazioni
<i>Testo del Messaggio</i>	Alleghiamo richiesta di giustificazioni relative alla procedura in oggetto.
<i>Allegato</i>	<p>Richiesta giustificazioni Sapa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 154 KB</p> <p>Firmatari: VANZO PIETRO PAOLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): uaEOAGp3KjhshsxFdLyYKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8eebf79937ab0d5df1cadf681b224e5947d36bc3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59cddfe08e1d18bf7b7d3ee460d2d37-70b37e45bec742752ab568bfc1159686e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106696347
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 gennaio 2019 18.10.28 CET
<i>Mittente</i>	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Rinuncia partecipazione alla procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	La scrivente Società ringraziando, comunica che per precedenti impegni presi e commesse urgenti acquisite negli ultimi giorni, non parteciperà alla procedura negoziata. Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porge Distinti Saluti.
<i>Id Messaggio</i>	106411980
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 14.42.02 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)

<i>Destinatari</i>	sud service srl (sud service srl), non ricevuto; IT Energy srl (IT Energy srl), non ricevuto; CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.), non ricevuto; PLEN COSTRUZIONI SRL (PLEN COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; Impresa Edile Poloni S.r.L. (Impresa Edile Poloni S.r.L.), ricevuto in data lunedì 14 gennaio 2019 15.56.46 CET; sapa srl (sapa srl), ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019 13.00.00 CET; PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), non ricevuto; GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019 9.01.29 CET; EDIL ART SAS (EDIL ART SAS), non ricevuto; BEA SERVICE SRL (BEA SERVICE SRL), non ricevuto; REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL), ricevuto in data martedì 15 gennaio 2019 16.08.01 CET; AGROGREEN SRL (AGROGREEN SRL), non ricevuto; DEL BONO S.p.A. (DEL BONO S.p.A.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	QUESITO PERVENUTO Con la presente siamo a chiederVi gentilmente se in caso di ricorso al subappalto per la relativa qualificazione SOA OS3 ad operatore economico qualificato è necessario indicare la terna di subappaltatori e se il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa in subappalto. RISPOSTA Non occorre indicare la terna dei subappaltatori; pertanto non occorre nemmeno inserire il relativo DGUE.
<i>Id Messaggio</i>	106510744
<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 14.19.16 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	sapa srl (sapa srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Risposta a quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Non è necessario. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno Visto che durante la compilazione del DGUE viene richiesto in caso di subappalto di elencare i subappaltatori proposti , Dobbiamo inserirne almeno uno? (visto che come da quesito e da risposta pervenutaci non occorre inserire la terna dei subappaltatori) ----- Testo del messaggio originale: QUESITO PERVENUTO Con la presente siamo a chiederVi gentilmente se in caso di ricorso al subappalto per la relativa qualificazione SOA OS3 ad operatore economico qualificato è necessario indicare la terna di subappaltatori e se il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa in subappalto. RISPOSTA Non occorre indicare la terna dei subappaltatori; pertanto non occorre nemmeno inserire il relativo DGUE.
<i>Id Messaggio</i>	106326099

<i>Data di invio</i>	venerdì 11 gennaio 2019 11.27.43 CET
<i>Mittente</i>	sapa srl (sapa srl)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta informazioni per subappalto cat. OS3
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno Con la presente siamo a chiederVi gentilmente se in caso di ricorso al subappalto per la relativa qualificazione SOA OS3 ad operatore economico qualificato è necessario indicare la terna di subappaltatori e se il DGUE deve essere compilato anche dall'impresa in subappalto. Distinti saluti Sapa srl
<i>Id Messaggio</i>	106046734
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 gennaio 2019 12.01.03 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 8.43.20 CET; EDIL ART SAS (EDIL ART SAS), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 9.08.05 CET; PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; AGROGREEN SRL (AGROGREEN SRL), non ricevuto; DEL BONO S.p.A. (DEL BONO S.p.A.), non ricevuto; BEA SERVICE SRL (BEA SERVICE SRL), non ricevuto; REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA BUILDING SRL), ricevuto in data martedì 15 gennaio 2019 16.07.46 CET; sud service srl (sud service srl), non ricevuto; Impresa Edile Poloni S.r.L. (Impresa Edile Poloni S.r.L.), ricevuto in data martedì 8 gennaio 2019 17.30.47 CET; sapa srl (sapa srl), non ricevuto; IT Energy srl (IT Energy srl), non ricevuto; CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Refuso lettera invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, segnalo un refuso presente al punto 15, lettera d), della lettera di invito, dove viene chiesto erroneamente di indicare il valore 0 quale valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze. In realtà gli oneri della sicurezza ammontano a euro 7.781,18, come altrove indicato. Chi avesse già presentato offerta può, se vuole, sostituirla. Non è comunque necessario: la stazione appaltante terrà conto del reale valore degli oneri della sicurezza. Pietro Vanzo per conto del RUP.
<i>Id Messaggio</i>	106150136
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 gennaio 2019 16.21.28 CET

<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	PLEN COSTRUZIONI SRL (PLEN COSTRUZIONI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Refuso lettera invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, segnalo un refuso presente al punto 15, lettera d), della lettera di invito, dove viene chiesto erroneamente di indicare il valore 0 quale valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze. In realtà gli oneri della sicurezza ammontano a euro 7.781,18, come altrove indicato. Chi avesse già presentato offerta può, se vuole, sostituirla. Non è comunque necessario: la stazione appaltante terrà conto del reale valore degli oneri della sicurezza. Pietro Vanzo per conto del RUP.
<i>Id Messaggio</i>	106602612
<i>Data di invio</i>	venerdì 18 gennaio 2019 12.34.23 CET
<i>Mittente</i>	Impresa Edile Poloni S.r.L. (Impresa Edile Poloni S.r.L.)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	RingraziandoVi per averci invitato alla gara telematica per l'appalto dei lavori in oggetto, siamo spiacenti doverVi comunicare che gli impegni di lavoro recentemente assunti ci impediscono di farVi pervenire la ns. offerta. Restando a Vs. disposizione per eventuali futuri rapporti di lavoro porgiamo distinti saluti. Impresa Edile Poloni S.r.L.
<i>Id Messaggio</i>	106198175
<i>Data di invio</i>	martedì 8 gennaio 2019 16.15.20 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	sapa srl (sapa srl), non ricevuto; GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L. (GRAVEGLIA IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto; Impresa Edile Poloni S.r.L. (Impresa Edile Poloni S.r.L.), ricevuto in data martedì 8 gennaio 2019 17.30.48 CET; PM COSTRUZIONI SRL (PM COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; CAROMAR S.r.l. (CAROMAR S.r.l.), non ricevuto; PLEN COSTRUZIONI SRL (PLEN COSTRUZIONI SRL), non ricevuto; sud service srl (sud service srl), non ricevuto; IT Energy srl (IT Energy srl), non ricevuto; DE BO 3 SAS (DE BO 3 SAS), non ricevuto; EDIL ART SAS (EDIL ART SAS), non ricevuto; CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL (CLV COSTRUZIONI LARIANE VALTELLINESI SRL), ricevuto in data mercoledì 16 gennaio 2019 9.01.11 CET; REAL CASA BUILDING SRL (REAL CASA

	BUILDING SRL), ricevuto in data martedì 15 gennaio 2019 16.08.13 CET; BEA SERVICE SRL (BEA SERVICE SRL), non ricevuto; DEL BONO S.p.A. (DEL BONO S.p.A.), non ricevuto; AGROGREEN SRL (AGROGREEN SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Istruzioni per scaricare file DGUE in formato XML
<i>Testo del Messaggio</i>	Per scaricare il DGUE in formato .xml occorre posizionarsi col mouse sul file espd-request.xml: utilizzando il tasto destro del mouse selezionare SALVA DESTINAZIONE CON NOME e salvare il file in locale; poi seguire le istruzioni contenute nella lettera di invito-disciplinare di gara. In alternativa è possibile scaricare il file espd-request.pdf, stamparlo, compilarlo a penna, scansionarlo e sottoscriverlo digitalmente.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.