



Città di Segrate

Centrale Unica di Committenza
Ente Capofila Comune di Segrate

COMUNE DI SEGRATE - Provincia di Milano
Tel. 02269021 Fax 022133751

ESITO DEFINITIVO DI GARA

1. **Ente appaltante:** Comune di Segrate – Via I Maggio – 20090 Segrate (MI);
2. **Oggetto dell'appalto:** “Gara 12 18 L Cuc – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani” CIG: 7733676F50; CUP: B95B18008320004;
3. **Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata;
4. **Data di pubblicazione documentazione di gara su Sintel:** 19/12/2018;
5. **Data di pubblicazione documentazione di gara sul profilo committente:** 20/12/2018;
6. **Provvedimento e data di aggiudicazione definitiva:** determinazione Direzione Territorio Sviluppo Economico del Comune di Segrate n. 320 del 04/04/2019;
7. **Criteri di aggiudicazione:** art. 95 D.Lgs. 50/2016;
8. **Imprese invitate:** M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl; C.E.F.I.V. snc di Iovino Mario & C.; Edilbogni srl; Edilizia Verici srl; Edilstrade S.r.l.; Ediltre S.r.l.; Fusi Natale & C. S.A.S.; Impresa Cinesi srl; Impresa Girardi Luciano di Boidi Anna Maria & C. Sas; Macchi Costruzioni; Vecchierelli Restauri Srl; Worksistem S.r.l.; Zucchelli Costruzioni srl; C.G.F.C. SRL; Ciambriello Costruzioni srl;
9. **Imprese partecipanti:** C.E.F.I.V. snc di Iovino Mario & C.; C.G.F.C. SRL; Worksistem S.r.l.; Edilizia Verici srl;
10. **Imprese ammesse:** C.E.F.I.V. snc di Iovino Mario & C.; C.G.F.C. SRL; Worksistem S.r.l.; Edilizia Verici srl;
11. **Aggiudicatario:** Edilizia Verici srl – via per Novano, 13/1 – 16030 Casarza Ligure (GE) – P.I. 01404490995;
12. **Sconto percentuale in sede di gara:** 28,86%;
13. **Importo di aggiudicazione:** € 261.338,01 oltre oneri della sicurezza pari a € 9.977,76, per un totale di € 271.315,77 oltre IVA 10% pari a € 27.131,58 per complessivi € 298.447,35;
14. **Durata esecuzione lavori:** 90 giorni;
15. **Verbale di gara** pubblicato su [www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente\Bandi di gara e contratti\Bandi di gara\Gare chiuse](http://www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione%20trasparente/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Bandi%20di%20gara/Gare%20chiuse);
16. **Termine per proporre ricorso al T.A.R. Lombardia:** 30 giorni dalla ricezione del presente documento.

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



Città di Segrate

Caratteristiche e vantaggi dell'offerta selezionata: prezzo più basso.
In allegato: provvedimento di aggiudicazione definitiva, verbale di gara.

Segrate, 10/04/2019

Il Dirigente
Arch. Maurizio Rigamonti



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE					
DIREZIONE	Direzione Territorio Sviluppo Economico				
SEZIONE	LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'				
DETERMINA N°	320	Data numerazione	04-04-2019		
Sezione Amministrativo – Manutenzioni – Responsabile Nivea Bevilacqua					

Oggetto:	Gara 12 18 L CUC - Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani - CIG 7733676F50- CUP B95B18008320004- Aggiudicazione EDILIZIA VERICI srl
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1419 del 13/12/2018 ad oggetto “Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani – Approvazione progetto esecutivo”, con la quale si è provveduto ad approvare il quadro economico dell’opera come segue:

Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 367.357,34	
oneri della sicurezza	€ 9.977,76	
		€ 377.335,10
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 10%	€ 37.733,51	
imprevisti 5%	€ 18.367,87	
compenso incentivante	€ 4.892,20	
contributo AVCP	€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 14.908,40	
compenso professionista APE e agg. NCEU	€ 13.800,00	
arrotondamenti	€ 87,92	
		€ 90.014,90
TOTALE		€ 467.350,00

impegnando la somma di € 452.441,60, IVA inclusa, al netto dell'importo di € 14.908,40, per spese tecniche, già impegnato con proprio provvedimento dirigenziale n. 1331/2018;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 69 del 17/12/2018 della Centrale Unica di Committenza, ad oggetto: “Gare 11 – 12 – 13 - 14 18 L CUC – Approvazione atti di gara e lancio procedure”, con la quale è stato disposto di:

- indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c), 37, comma 4, lettera b) e 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’aggiudicazione, mediante il criterio del minor prezzo, dei lavori in oggetto

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



- approvare i relativi schemi di lettera invito-disciplinare di gara e allegati
- utilizzare, per lo svolgimento della procedura stessa, il sistema telematico di negoziazione Sintel di ARCA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti

VISTO il report della suddetta procedura, agli atti, avente ID 105311590, generato in automatico dalla piattaforma telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che:

- entro il termine assegnato (22/01/2019 ore 23.59) hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:

Numero	Fornitore	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di partecipazione
1	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C	04197111216	Via Padergnone, 50 24050 Zanica (BG)	Forma singola
2	C.G.F.C. srl	10860921005	Via Torquato Tasso, 4 98068 San Piero Patti (ME)	Forma singola
3	WORKSISTEM srl	07859020633	Via Spartaco, 25 80126 Napoli	Forma singola
4	EDILIZIA VERICI srl	01404490995	Via per Novano, 13/1 16030 Casarza Ligure (GE)	Forma singola

- la graduatoria risulta pertanto essere la seguente:

Posizione Proposta	Fornitore	Sconto offerto
1	EDILIZIA VERICI srl	28,8600 %
2	C.G.F.C. srl	28,2762 %
3	WORKSISTEM srl	22,3000 %
4	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C	12,4280 %

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della scuola elementare Modigliani a Segrate, cui sono stati attribuiti il CIG 7733676F50 e il CUP B95B18008320004, per la durata di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa EDILIZIA VERICI srl, con sede in via per Novano, 13/1 16030 Casarza Ligure (GE) – P. IVA 01404490995 – per l'importo di € 261.338,01, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 9.977,76 e oltre IVA 10% di € 27.131,58 e così per complessivi € 298.447,35;

RITENUTO necessario, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, rideterminare il quadro economico progettuale dell'opera, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA	QUADRO ECONOMICO POST GARA
Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 367.357,34	€ 261.338,01
oneri della sicurezza	€ 9.977,76	€ 9.977,76
	€ 377.335,10	€ 271.315,77
Somme a disposizione		



dell'amministrazione			
IVA sui lavori 10%	€ 37.733,51		€ 27.131,58
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 28,86% ribasso d'asta)	€ 18.367,87		€ 135.077,05
compenso incentivante	€ 4.892,20		€ 4.892,20
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00
compenso professionista sicurezza	€ 14.908,40		€ 14.908,40
compenso professionista APE e agg. NCEU	€ 13.800,00		€ 13.800,00
arrotondamenti	€ 87,92		
TOTALE		€ 90.014,90	€ 196.034,23
		€ 467.350,00	€ 467.350,00

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è efficace in quanto si è conclusa positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 03/08/2018 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021 approvata con provvedimento C.C. n. 8 del 21/02/2019 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 21/02/2019 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione – PEG 2019-2021 – parte finanziaria - approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 14/03/2019 – esecutiva;
- il “Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026” ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore Servizi di Staff , ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con il PEG 2019/2021;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;



DETERMINA

- 1) di aggiudicare i lavori di riqualificazione della scuola elementare Modigliani a Segrate, cui sono stati attribuiti il CIG 7733676F50 e il CUP B95B18008320004, per la durata di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa EDILIZIA VERICI srl, con sede in via per Novano, 13/1 16030 Casarza Ligure (GE) – P. IVA 01404490995 – per l'importo di € 261.338,01, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 9.977,76 e oltre IVA 10% di € 27.131,58 e così per complessivi € 298.447,35;
- 2) di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quadro economico dell'opera viene rideterminato, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA		QUADRO ECONOMICO POST GARA	
Somme a base di appalto				
base d'asta	€ 367.357,34		€ 261.338,01	
oneri della sicurezza	€ 9.977,76		€ 9.977,76	
		€ 377.335,10		€ 271.315,77
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA sui lavori 10%	€ 37.733,51		€ 27.131,58	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 28,86% ribasso d'asta)	€ 18.367,87		€ 135.077,05	
compenso incentivante	€ 4.892,20		€ 4.892,20	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 14.908,40		€ 14.908,40	
compenso professionista APE e agg. NCEU	€ 13.800,00		€ 13.800,00	
arrotondamenti	€ 87,92			
TOTALE		€ 90.014,90		€ 196.034,23
		€ 467.350,00		€ 467.350,00

- 3) di impegnare la complessiva somma di € 298.447,35 come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Piano Finanziario V livello	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
Capitolo	17202110	Interventi di contenimento energetico e riqualificazione edifici scolastici - scuola elementare Modigliani
Vincolo	2018MONET	Monetizzazione aree standard



- 4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
2019	2020	2021	successivi
298.447,35			

- 5) di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti il CIG 7733676F50 e il CUP B95B18008320004;
- 6) di dare atto che il relativo contratto si perfezionerà con atto pubblico;
- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento é compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio Rigamonti



Città di Segrate

MODULISTICA

P02/c

MD01

Rev. 10 del
21/06/2016

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Determinazione n. 320 del 04-04-2019 - Gara 12 18 L CUC - Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani - CIG 7733676F50- CUP B95B18008320004- Agjudicazione EDILIZIA VERICI srl

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	17202110	
Impegno	1078.1/2019	€. 298.447,35=
Vincolo	2018MONET	MONETIZZAZIONE AREE STANDARD

Segrate, 09/04/2019

IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio Zordan

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150

Report della Procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani n. 105311590 effettuata da Comune di Segrate

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	7
Gara aggregata	10
Riepilogo Offerte	10
Attribuzione dei Punteggi	15
Proposta di Graduatoria	19
Proposta di Aggiudicazione	20
Registro di controllo	21
Comunicazioni di Procedura	23
Verbali intermedi	32

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Allegato 1 - Domanda partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato piano manutenzione modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato cuc 69 del 17.12.18.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 12 18 L CUC.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Allegato espd-request.xml

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 - Domanda partecipazione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato verbale_di_validazione.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato relazione generale modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato elenco prezzi modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato schema contratto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Q.E..pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato tav 3 modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato determina 1419 del 13.12.18.pdf

Documento Pubblicato

Allegato capitolato speciale appalto.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato tavola 01.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Lettera invito-disciplinare gara 12 18 L CUC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ARCA-Sintel Modalità tecniche di utilizzo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Fascicolo_prot. 47057_11.12.2018.pdf

Documento Pubblicato

Allegato incidenza manodopera modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato espd-request.pdf

Documento Pubblicato

Allegato tav 1 modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato PSC + allegati.pdf

Documento Pubblicato

Allegato CME modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato tav 2 modigliani.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 105311590

<i>Nome Procedura</i>	Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani
<i>Codice CIG</i>	7733676F50
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2968905
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OG 6 I - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Agazzi Ileana
<i>Login</i>	user_92082
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	il.agazzi@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902482
<i>Nome</i>	Alviani Laura
<i>Login</i>	user_90914
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	lr.alviani@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902320
<i>Nome</i>	Degli'Innocenti Mirta
<i>Login</i>	user_76242
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	mr.deglinnocenti@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902698
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 19 dicembre 2018 9.32.01 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 22 gennaio 2019 23.59.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	377.335,10000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.977,76000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	132.599,60999 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si

Gestione delle offerte identiche nel calcolo dell'anomalia Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Sì

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl
<i>Login</i>	user_57380
<i>Indirizzo e-mail</i>	tecnico@pec.mfg.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00647780980
<i>Indirizzo</i>	Corso Lepetit N. 43, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364598887
<i>Ragione sociale</i>	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C
<i>Login</i>	user_68922
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFOCEFIV@PEC.CEFIV.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04197111216
<i>Indirizzo</i>	VIA PADERGNONE 50, 24050 ZANICA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035671829
<i>Ragione sociale</i>	EDILBOGNI SRL
<i>Login</i>	user_65029
<i>Indirizzo e-mail</i>	01587580166.bergamo@pec.ance.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01587580166
<i>Indirizzo</i>	VIA CABINA SNC , 24040 CISERANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354810360
<i>Ragione sociale</i>	Edilizia Verici Srl
<i>Login</i>	user_111652
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediliziaverici@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01404490995
<i>Indirizzo</i>	Via per Novano 13/1, 16030 CASARZA LIGURE (Italia)

<i>Numero telefono</i>	018546018
<i>Ragione sociale</i>	EDILSTRADE S.R.L.
<i>Login</i>	user_59569
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.edilstradesrl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10127220159
<i>Indirizzo</i>	Via Alberto da Giussano, 115/117, 20027 RESCALDINA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331464655
<i>Ragione sociale</i>	EDILTRE S.R.L.
<i>Login</i>	user_32112
<i>Indirizzo e-mail</i>	ediltrecortefranca@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03120660174
<i>Indirizzo</i>	VIA A. GRANDI 31, 25040 CORTE FRANCA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030984248
<i>Ragione sociale</i>	FUSI NATALE & C. S.A.S
<i>Login</i>	user_33951
<i>Indirizzo e-mail</i>	fusinatalesas@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00340940139
<i>Indirizzo</i>	Via Milano 10/12, 22031 ALBAVILLA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	031627479
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA CINESI SRL
<i>Login</i>	user_42482
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresacinesisrl@ticertifica.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02597380167
<i>Indirizzo</i>	VIA PESCARIE 26, 24060 FORESTO SPARSO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035930051
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.

<i>Login</i>	user_102140
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresagirardi@arubapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00504330069
<i>Indirizzo</i>	VIA DELLA MARANZANA 3, 15121 ALESSANDRIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0131264603
<i>Ragione sociale</i>	MACCHI COSTRUZIONI
<i>Login</i>	user_25130
<i>Indirizzo e-mail</i>	macchicostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00622300127
<i>Indirizzo</i>	via C. Berra, 12, 21040 VENEGONO INFERIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331864046
<i>Ragione sociale</i>	VECCHIERELLI RESTAURI SRL
<i>Login</i>	user_138464
<i>Indirizzo e-mail</i>	vecchierellirestauri@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04133700163
<i>Indirizzo</i>	VIA GIOVANNI PAOLO II, 7, 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0363912699
<i>Ragione sociale</i>	Worksistem S.r.l.
<i>Login</i>	user_71822
<i>Indirizzo e-mail</i>	ws@pec.worksistem srl.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07859020633
<i>Indirizzo</i>	Via Spartaco n. 25, 80126 NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0817678760
<i>Ragione sociale</i>	Zucchelli Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_59592
<i>Indirizzo e-mail</i>	zucchellicostruzionisrl@pec.it

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01874780164
<i>Indirizzo</i>	Via Vogno 9/a, 24020 ROVETTA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	034671026
<i>Ragione sociale</i>	C.G.F.C. SRL
<i>Login</i>	user_98873
<i>Indirizzo e-mail</i>	c.g.f.c@lamiaptec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10860921005
<i>Indirizzo</i>	via torquato tasso n.4 , 98068 SAN PIERO PATTI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0941056061
<i>Ragione sociale</i>	ciambriello costruzioni srl
<i>Login</i>	user_82019
<i>Indirizzo e-mail</i>	ciambriellocostruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08471220965
<i>Indirizzo</i>	Via Torino 2, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0823206569

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1548170753393
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0158436
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Fornitore</i>	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 22 gennaio 2019 16.25.53 CET
<i>Offerta economica</i>	12,42800 %
<i>di cui costi del personale</i>	132.599,60000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.912,70000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.977,76000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): tolKyq5JfHs3hslkilyTaQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 149d2efc392819e24d23b48a6d0fcc57f07ef152
	Hash(SHA-256-Hex): 91b877e5d1a9511b51c5ab32ca46289- dca906c295e7fa45830f0971d1a9d27c5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No

<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548156987530
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0157017
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	C.G.F.C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 22 gennaio 2019 12.36.27 CET
<i>Offerta economica</i>	28,27620 %
<i>di cui costi del personale</i>	132.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	9.500,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.977,76000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Nuova cartella.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): aaubSYeuoLvEs4pn4ISHfg==

	Hash(SHA-1-Hex): 690ca09c5fc5555de87d578c5f562fcd68044dc6
	Hash(SHA-256-Hex): 941aadb026f87dad48b7c7fa552b9f0-a27227eb1ec4597bbada42f230bba6a7e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548092275084
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0148363
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Worksistem S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 18.37.55 CET
<i>Offerta economica</i>	22,30000 %
<i>di cui costi del personale</i>	114.174,66000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.854,37000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.977,76000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	invio file.rar Dimensioni: 54 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): WTGGr81YefUCD33XEajpuQ== Hash(SHA-1-Hex): 5c3b90b3fd5a69a7ff5dd81ed4cf08b138cc3b25 Hash(SHA-256-Hex): 223d62774068a589d1ce1a8a1499218-9038856c027e81623341e052165e1337 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1548084986351
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0147665
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Edilizia Verici Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 16.36.26 CET
<i>Offerta economica</i>	28,86000 %

<i>di cui costi del personale</i>	92.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.700,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	9.977,76000 EUR
Parametri dell'Offerta	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): TcytZgclta7a4R+YV5ogNA==
	Hash(SHA-1-Hex): 15feacf194e38bab223ca3bfb46a0514be828126
	Hash(SHA-256-Hex): 5556877460cc67f141947f2d65b1802-67dfc768c99ceb3a18ed8fbef50aa158e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1548170753393
<i>Fornitore</i>	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 22 gennaio 2019 16.25.53 CET
<i>Sconto</i>	12,42800 %
<i>Punteggio economico</i>	43,06
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	43,06
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOCUMENTI.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): tolKyq5JfHs3hslkilyTaQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 149d2efc392819e24d23b48a6d0fcc57f07ef152
	Hash(SHA-256-Hex): 91b877e5d1a9511b51c5ab32ca46289- dca906c295e7fa45830f0971d1a9d27c5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548156987530
<i>Fornitore</i>	C.G.F.C. SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida

<i>Data</i>	martedì 22 gennaio 2019 12.36.27 CET
<i>Sconto</i>	28,27620 %
<i>Punteggio economico</i>	97,98
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	97,98
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	Nuova cartella.zip
	Dimensioni: 10 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): aaubSYeuoLvEs4pn4ISHfg==
	Hash(SHA-1-Hex): 690ca09c5fc5555de87d578c5f562fcd68044dc6
	Hash(SHA-256-Hex): 941aadb026f87dad48b7c7fa552b9f0-a27227eb1ec4597bbada42f230bba6a7e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548092275084
<i>Fornitore</i>	Worksistem S.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 18.37.55 CET

<i>Sconto</i>	22,30000 %
<i>Punteggio economico</i>	77,27
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	77,27
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	invio file.rar
	Dimensioni: 54 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): WTGGr81YefUCD33XEajpuQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 5c3b90b3fd5a69a7ff5dd81ed4cf08b138cc3b25
	Hash(SHA-256-Hex): 223d62774068a589d1ce1a8a1499218- 90388856c027e81623341e052165e1337
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1548084986351
<i>Fornitore</i>	Edilizia Verici Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 21 gennaio 2019 16.36.26 CET
<i>Sconto</i>	28,86000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	documenti.zip
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): TcytZgclta7a4R+YV5ogNA==
	Hash(SHA-1-Hex): 15feacf194e38bab223ca3bfb46a0514be828126
	Hash(SHA-256-Hex): 5556877460cc67f141947f2d65b1802-67dfc768c99ceb3a18ed8fbef50aa158e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	Edilizia Verici Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

<i>Sconto offerto</i>	28,86000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	C.G.F.C. SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	97,98
<i>Punteggio totale</i>	97,98
<i>Sconto offerto</i>	28,27620 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Worksistem S.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	77,27
<i>Punteggio totale</i>	77,27
<i>Sconto offerto</i>	22,30000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	43,06
<i>Punteggio totale</i>	43,06
<i>Sconto offerto</i>	12,42800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Edilizia Verici Srl
<i>Login</i>	user_111652
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Edilizia Verici Srl (01404490995)
<i>Indirizzo email</i>	ediliziaverici@pec.it
<i>Num. telefono</i>	018546018
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La proposta di aggiudicazione è a favore di Edilizia Verici Srl. Il RUP ritiene congrua l'offerta presentata, inclusi i costi della sicurezza propri dell'appaltatore e i costi della manodopera da questi indicati.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 23 gennaio 2019 10.03.51 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 23 gennaio 2019 9.59.18 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è iniziata.
mercoledì 23 gennaio 2019 9.58.24 CET	Metodo calcolo anomalia	Si è proceduto al sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia. Il metodo sorteggiato risulta quello indicato all'Art. 97, com-

Data	Oggetto	Testo
		ma 2, lettera c del D. Lgs. 50/2016
mercoledì 23 gennaio 2019 9.58.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548156987530) della Procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.58.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548170753393) della Procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.58.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548092275084) della Procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.58.19 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1548084986351) della Procedura Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.00.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_68922 sulla Procedura con ID 105311590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.00.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_98873 sulla Procedura con ID 105311590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.00.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_71822 sulla Procedura con ID 105311590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 23 gennaio 2019 9.00.58 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_111652 sulla Procedura con ID 105311590 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 22 gennaio 2019 23.59.02 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Gara 12 18 L CUC –

Data	Oggetto	Testo
		Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
martedì 22 gennaio 2019 16.25.53 CET	Invio Offerta	L'offerente C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
martedì 22 gennaio 2019 12.36.27 CET	Invio Offerta	L'offerente C.G.F.C. SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
lunedì 21 gennaio 2019 18.37.55 CET	Invio Offerta	L'offerente Worksistem S.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
lunedì 21 gennaio 2019 16.36.26 CET	Invio Offerta	L'offerente Edilizia Verici Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
venerdì 11 gennaio 2019 9.27.12 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105311590
giovedì 3 gennaio 2019 14.28.14 CET	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 105311590
mercoledì 19 dicembre 2018 9.32.12 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590).
mercoledì 19 dicembre 2018 9.32.02 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Gara 12 18 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola elementare Modigliani (ID 105311590). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	106714198
<i>Data di invio</i>	martedì 22 gennaio 2019 9.09.42 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: allegato 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega il modulo per le dichiarazioni relative all'avvalimento (allegato 2) ----- Testo del messaggio originale: buongiorno, si richiede allegato n. 2 da fare compilare all'impresa ausiliaria come specificato nella lettera di invito.
<i>Allegato</i>	<p>Allegato 2 - modulo per avvalimento.pdf</p> <p>Dimensioni: 153 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): T/eq7dYxvus0vkdqMWXNiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a51904762f959d5e4ac7dc0a11d001ad2e5aade</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b89e71eec300decb5fe7ac47d4b6e18-e15e17edd907276570c579d5ad6dbf6de</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	106679753
<i>Data di invio</i>	lunedì 21 gennaio 2019 12.41.28 CET
<i>Mittente</i>	C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	allegato 2
<i>Testo del Messaggio</i>	buongiorno, si richiede allegato n. 2 da fare compilare all'impresa ausiliaria come specificato nella lettera di invito.
<i>Id Messaggio</i>	106288129

<i>Data di invio</i>	giovedì 10 gennaio 2019 14.49.29 CET
<i>Mittente</i>	EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUMENTI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO CON LA PRESENTE SI RICHIEDE SE E' POSSIBILE AVERE IL PSC CONTENENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELATIVO AGLI ONERI PER LA SICUREZZA (9.977,76€) E IL LAYOUT DI CANTIERE. IN ATTESA DI VS. GENTILE RISCONTRO, PORGIAMO CORDIALI SALUTI. EDILTRE S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	106421843
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 17.22.49 CET
<i>Mittente</i>	Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl)
<i>Destinatari</i>	Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG di gara per passoe
<i>Testo del Messaggio</i>	buona sera, ho provato a generare il passoe ma mi appare la scritta "Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito " il CIG sul bando è 7733676F50 è corretto?? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	106402677
<i>Data di invio</i>	lunedì 14 gennaio 2019 12.03.57 CET
<i>Mittente</i>	Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Creazione PASSOE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, non riesco a creare il PASSOE sul sito ANAC. Il CIG che inserisco nel sito è 7733676F50, successivamente all'inserimento del CIG mi esce la dicitura "il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito". Chiedo delucidazioni in merito. Grazie e Cordiali Saluti

<i>Id Messaggio</i>	106513227
<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 gennaio 2019 15.09.04 CET
<i>Mittente</i>	Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG non perfezionato
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, alla data odierna si riscontra che il CIG NON è stato ancora perfezionato, quindi non è possibile generare il PASSOE. Resto in attesa di un Vs cordiale riscontro. Cordiali Saluti
<i>Id Messaggio</i>	106532795
<i>Data di invio</i>	giovedì 17 gennaio 2019 8.10.40 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), non ricevuto; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), non ricevuto; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.), ricevuto in data giovedì 17 gennaio 2019 11.54.50 CET; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG perfezionato
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno. la direzione Territorio e Sviluppo ci comunica che adesso il CIG è perfezionato.
<i>Id Messaggio</i>	106312503
<i>Data di invio</i>	venerdì 11 gennaio 2019 8.43.02 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)

<i>Destinatari</i>	MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), non ricevuto; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), non ricevuto; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.), ricevuto in data venerdì 11 gennaio 2019 10.21.04 CET; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a due quesiti pervenuti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Quesito 1 LE TENDE VENEZIANE ALLA VOCE N° 3.7 DEL COMPUTO METRICO SONO DA INTENDERSI INTERNE ALLA VETROCAMERA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE O ESTERNE ALLA VETROCAMERA E QUINDI SEMPLICEMENTE APPLICATE IN LUCE AL FERMAVETRO? - I SERRAMENTI DEVONO ESSERE CON APERTURA SCORREVOLE O A BATTENTE?</p> <p>Risposta 1 Le veneziane sono da intendersi esterne alla vetrocamera; i serramenti, come precisato al punto 3.1 del CME, sono in parte a battente, in parte a vasistas, in parte scorrevoli e in parte a telaio fisso (le quantità di ogni tipologia è indicata al citato punto 3.1). Quesito 2 SI RICHIEDE SE E' POSSIBILE AVERE IL PSC CONTENENTE IL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RELATIVO AGLI ONERI PER LA SICUREZZA (9.977,76€) E IL LAYOUT DI CANTIERE. Risposta 2 Abbiamo pubblicato nella sezione Sintel -Documentazione di gara- i seguenti tre documenti: - PSC e allegati - Fascicolo_prot. 47057_11.12.2018 - tavola 01</p>
<i>Id Messaggio</i>	106432753
<i>Data di invio</i>	martedì 15 gennaio 2019 8.37.13 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), non ricevuto; IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Ge-

	<p>nerali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.), ricevuto in data martedì 15 gennaio 2019 13.36.00 CET; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), non ricevuto; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CIG perfezionato
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il CIG della procedura in oggetto è stato perfezionato. Dovrebbe, pertanto, essere possibile generare il PASSOE.
<i>Id Messaggio</i>	106198254
<i>Data di invio</i>	martedì 8 gennaio 2019 16.16.36 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.), ricevuto in data martedì 8 gennaio 2019 16.31.21 CET; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), ricevuto in data giovedì 10 gennaio 2019 14.39.09 CET; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), non ricevuto; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), non ricevuto; IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Istruzioni per scaricare file DGUE in formato XML
<i>Testo del Messaggio</i>	Per scaricare il DGUE in formato .xml occorre posizionarsi col mouse sul file espd-request.xml: utilizzando il tasto destro del mouse selezionare SALVA DESTINAZIONE CON NOME e salvare il file in locale; poi seguire le istruzioni contenute nella lettera di invito-disciplinare di gara. In alternativa è possibile scaricare il file espd-request.pdf, stamparlo, compilarlo a penna, scansionarlo e sottoscriverlo digitalmente.

<i>Id Messaggio</i>	105604800
<i>Data di invio</i>	venerdì 21 dicembre 2018 14.34.37 CET
<i>Mittente</i>	EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA QUESITO FORNITURA IN OPERA - SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo un'impresa in possesso della categoria OG1 classifica V. Siamo a chiedere conferma che la voce relativa al pavimento in gres (n. 2.3 del computo metrico estimativo) sia da considerare come fornitura in opera e che quindi non incida sul limite del 30% del subappalto. In attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti. EDILTRE S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	105888092
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 dicembre 2018 9.01.19 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), ricevuto in data venerdì 28 dicembre 2018 16.17.46 CET; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 11.36.23 CET; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 9.11.48 CET; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; Worksystem S.r.l. (Worksystem S.r.l.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 7.48.23 CET; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a quesito pervenuto
<i>Testo del Messaggio</i>	E' arrivato il seguente quesito: Si chiede conferma che la voce relativa al pavimento in gres (n. 2.3 del computo metrico estimativo) sia da considerare come fornitura in opera e che

	<p>quindi non incida sul limite del 30% del subappalto. Risposta: - Il prezzo indicato al punto 2.3 del computo metrico è relativo a fornitura con posa in opera - l'art. 105 - comma 2 - del D.lgs. 50/2016 definisce subappalto qualsiasi contratto con il quale viene affidata a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, che richiedono l'impiego di manodopera (comprese le forniture con posa in opera) se singolarmente di importo superiore al 2 per cento e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare - nel caso in questione l'importo (euro 78.400,00) supera il 2% del valore dei lavori (euro 367.357,34), ma l'incidenza della manodopera è inferiore al 50%. Per quanto sopra esposto si ritiene che non incida sul limite del 30% del subappalto della categoria OG1.</p>
<i>Id Messaggio</i>	105888282
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 dicembre 2018 9.03.38 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	<p>ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 9.11.41 CET; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 11.36.26 CET; FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), ricevuto in data venerdì 28 dicembre 2018 16.17.32 CET; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; Worksistem S.r.l. (Worksistem S.r.l.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 7.48.32 CET; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Risposta a quesito pervenuto
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>E' arrivato il seguente quesito: Si chiede conferma che la voce relativa al pavimento in gres (n. 2.3 del computo metrico estimativo) sia da considerare come fornitura in opera e che quindi non incida sul limite del 30% del subappalto. Risposta: - Il prezzo indicato al punto 2.3 del computo metrico è relativo a fornitura con posa in opera - l'art. 105 - comma 2 - del D.lgs. 50/2016 definisce subappalto qualsiasi contratto con il quale viene affidata a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, che richiedono l'impie-</p>

	<p>go di manodopera (comprese le forniture con posa in opera) se singolarmente di importo superiore al 2 per cento e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare - nel caso in questione l'importo (euro 78.400,00) supera il 2% del valore dei lavori (euro 367.357,34), ma l'incidenza della manodopera è inferiore al 50%. Per quanto sopra esposto si ritiene che non incida sul limite del 30% del subappalto della categoria OG1.</p>
<i>Id Messaggio</i>	106200740
<i>Data di invio</i>	martedì 8 gennaio 2019 16.51.34 CET
<i>Mittente</i>	EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Agazzi Ileana (Agazzi Ileana), non ricevuto; Vanzo Pietro (Vanzo Pietro), non ricevuto; Degli'Innocenti Mirta (Degli'Innocenti Mirta), non ricevuto; Alviani Laura (Alviani Laura), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA QUESITO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE MODIGLIANI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a porVi il seguente quesito: - LE TENDE VENEZIANE ALLA VOCE N°3.7 DEL COMPUTO METRICO SONO DA INTENDERSI INTERNE ALLA VETROCAMERA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE O ESTERNE ALLA VETROCAMERA E QUINDI SEMPLICEMENTE APPLICATE IN LUCE AL FERMAVETRO? - I SERRAMENTI DEVONO ESSERE CON APERTURA SCORREVOLE O A BATTENTE? In attesa di Vs. gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti. EDILTRE S.R.L.
<i>Id Messaggio</i>	106048236
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 gennaio 2019 12.19.29 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Vanzo Pietro)
<i>Destinatari</i>	FUSI NATALE & C. S.A.S (FUSI NATALE & C. S.A.S), ricevuto in data giovedì 3 gennaio 2019 16.19.06 CET; VECCHIERELLI RESTAURI SRL (VECCHIERELLI RESTAURI SRL), non ricevuto; IMPRESA CINESI SRL (IMPRESA CINESI SRL), non ricevuto; M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl), non ricevuto; IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S. (IMPRESA GIRARDI LUCIANO DI BOIDI ANNA MARIA & C. S.A.S.), non ricevuto; EDILSTRADE S.R.L. (EDILSTRADE S.R.L.), non ricevuto; ciambriello costruzioni srl (ciambriello costruzioni srl), non ricevuto; MACCHI COSTRUZIONI (MACCHI COSTRUZIONI), non ricevuto; C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C (C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C), non ricevuto; C.G.F.C. SRL (C.G.F.C. SRL), ricevuto in data lunedì 7

	gennaio 2019 11.36.27 CET; EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 9.11.25 CET; Zucchelli Costruzioni srl (Zucchelli Costruzioni srl), non ricevuto; EDILBOGNI SRL (EDILBOGNI SRL), non ricevuto; Edilizia Verici Srl (Edilizia Verici Srl), non ricevuto; Worksystem S.r.l. (Worksystem S.r.l.), ricevuto in data lunedì 7 gennaio 2019 7.48.40 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Refuso lettera invito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, segnalo un refuso presente al punto 15, lettera d), della lettera di invito, dove viene chiesto erroneamente di indicare il valore 0 quale valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze. In realtà gli oneri della sicurezza ammontano a euro 9.977,76, come altrove indicato. Pietro Vanzo per conto del RUP.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.