



Città di Segrate

COMUNE DI SEGRATE - Provincia di Milano
Tel. 02269021 Fax 022133751

ESITO DEFINITIVO DI GARA

1. **Ente appaltante:** Comune di Segrate – Via 1^a Maggio – 20090 Segrate (MI);
 2. **Oggetto dell'appalto:** “Gara 2 20 L CUC – Lavori di riqualificazione scuola media di Redecesio – Segrate - CIG 82734792DB; CUP B99E20000220004;”
 3. **Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata;
 4. **Data di pubblicazione documentazione di gara su Sintel:** 05/05/2020;
 5. **Provvedimento e data di aggiudicazione definitiva:** determinazione Direzione Territorio Sviluppo Economico del Comune di Segrate n. 536 del 05/06/2020;
 6. **Criteri di aggiudicazione:** art. 95 D.Lgs. 50/2016;
 7. **Imprese partecipanti:** ABR Green srl; Betoncablo S.p.A.;
 8. **Imprese ammesse:** ABR Green srl; Betoncablo S.p.A.;
Aggiudicatario: ABR Green srl, Via Verdi, 23 – 20095 Cusano Milanino (MI) – P.I. 10603370965;
 9. **Sconto percentuale in sede di gara:** 12,680%;
 10. **Importo di aggiudicazione:** € 262.840,58 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.025,37 per un totale di € 264.865,95, oltre IVA 10% pari a € 26.486,59 per complessivi € 291.352,54;
 11. **Durata esecuzione lavori:** 85 giorni;
 12. **Verbale di gara** pubblicato su [www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione trasparente\Bandi di gara e contratti\Bandi di gara](http://www.comune.segrate.mi.it/Amministrazione%20trasparente/Bandi%20di%20gara%20e%20contratti/Bandi%20di%20gara);
 13. **Termine per proporre ricorso al T.A.R. Lombardia:** 30 giorni dalla ricezione del presente documento.
- Caratteristiche e vantaggi dell'offerta selezionata:** prezzo più basso.
In allegato: provvedimento di aggiudicazione definitiva, verbale di gara.

Segrate, 21/07/2020

Il Dirigente
Arch. Maurizio Rigamonti

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 10 del 21/06/2016

DETERMINA DIRIGENZIALE				
DIREZIONE	Direzione Territorio Sviluppo Economico			
SEZIONE	AMMINISTRATIVO - MANUTENZIONI			
DETERMINA N°	536	Data numerazione	05-06-2020	
Responsabile Nivea Bevilacqua				

Oggetto:	Gara 2 20 L CUC - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio Segrate - CIG 82734792DB - CUP B99E20000220004 - Aggiudicazione ABR GREEN S.R.L.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 392 del 20/04/2020 ad oggetto "Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio – Approvazione progetto esecutivo", con la quale si è provveduto ad approvare il quadro economico dell'opera come segue:

Somme a base di appalto		
base d'asta	€ 301.008,45	
oneri della sicurezza	€ 2.025,37	
		€ 303.033,82
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA sui lavori 10%	€ 30.303,38	
imprevisti 5%	€ 15.050,42	
assicurazione progettisti	€ 300,00	
compenso incentivante	€ 6.060,68	
contributo AVCP	€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 10.872,35	
arrotondamenti	€ 54,35	
		€ 62.866,18
TOTALE		€ 365.900,00

impegnando la somma di € 355.027,65, IVA inclusa, al netto dell'importo di € 10.872,35, per spese tecniche, già impegnato con proprio provvedimento dirigenziale n. 1266/2019;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 13 del 24/04/2020 della Centrale Unica di Committenza, ad oggetto: "Gara 2 20 L CUC - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio – Segrate (CIG: Ente certificato:

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150





82734792DB; CUP: B99E20000220004) – Approvazione atti di gara e lancio procedure”, con la quale è stato disposto di:

- indire una procedura negoziata sotto soglia ai sensi degli articoli 36, comma 2 lettera c) e comma 9-bis, 37, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’aggiudicazione, mediante il criterio del minor prezzo, dei lavori in oggetto
- approvare i relativi schemi di lettera d’invito/disciplinare di gara e allegati
- utilizzare, per lo svolgimento della procedura stessa, il sistema telematico di negoziazione Sintel di ARIA S.p.A., Azienda Regionale Centrale Acquisti

VISTO il report della suddetta procedura, agli atti, avente ID 123938236, generato in automatico dalla piattaforma telematica Sintel e ivi pubblicato, dal quale si evince che:

- entro il termine assegnato (20/05/2020 ore 23.59) hanno presentato la propria offerta le seguenti ditte:

Numero	Fornitore	Partita IVA	Indirizzo	Modalità di partecipazione
1	ABR GREEN Srl	10603370965	Via G. Verdi, 23 20095 Cusano Milanino (MI)	Forma singola
2	BETONCABLO SPA	03154710127	Viale dell'Industria, 25 21052 Busto Arsizio (VA)	Forma singola

- la graduatoria risulta pertanto essere la seguente:

Posizione Proposta	Fornitore	Sconto offerto
1	ABR GREEN Srl	12,68 %
2	BETONCABLO SPA	11,02 %

DAT ATTO che l'offerta presentata dalla società ABR GREEN Srl è stata ritenuta congrua (inclusi i costi della manodopera e i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore);

RITENUTO che ricorrano i presupposti per l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione della scuola media di Redecesio, a Segrate, cui sono stati attribuiti il CIG 82734792DB e il CUP B99E20000220004, per la durata di 85 (ottantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all’impresa ABR GREEN Srl, con sede in via G. Verdi, 23 20095 Cusano Milanino (MI) – P. IVA 10603370965 – per l’importo di € 262.840,58, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.025,37 e oltre IVA 10% di € 26.486,59 e così per complessivi € 291.352,54;

RITENUTO necessario, a seguito dell’aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, rideterminare il quadro economico progettuale dell’opera, per effetto del ribasso d’asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA	QUADRO ECONOMICO POST GARA
Somme a base di appalto		
base d’asta	€ 301.008,45	€ 262.840,58
oneri della sicurezza	€ 2.025,37	€ 2.025,37
	€ 303.033,82	€ 264.865,95



Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA sui lavori 10%	€ 30.303,38		€ 26.486,59	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 12,68% ribasso d'asta)	€ 15.050,42		€ 57.089,43	
assicurazione progettisti	€ 300,00		€ 300,00	
compenso incentivante	€ 6.060,68		€ 6.060,68	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 10.872,35		€ 10.872,35	
arrotondamenti	€ 54,35			
		€ 62.866,18	€ 101.034,05	
TOTALE		<u>€ 365.900,00</u>		<u>€ 365.900,00</u>

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale 115 del 25/7/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 approvata con provvedimento C.C. n. 2 del 24/02/2020 - esecutive;
- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 emendato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24/02/2020 – esecutiva;
- il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 – PEG parte finanziaria approvato con deliberazione di G.C. n. 26 del 27/02/2020;
- il "Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026" ex art. 243-bis D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 12/05/2017 e n. 21 del 19/05/2017 – esecutive;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Dirigente del settore Servizi di Staff, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

NULLA OSTANDO alla propria competenza, in quanto Dirigente assegnatario dei pertinenti stanziamenti di spesa assegnati con la sopra richiamata deliberazione G.C. n. 26 del 27/02/2020;

VISTI:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 83 dello Statuto Comunale;



- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

- 1) di aggiudicare i lavori di riqualificazione della scuola media di Redecesio, a Segrate, per la durata di 85 (ottantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, all'impresa ABR GREEN Srl, con sede in via G. Verdi, 23 20095 Cusano Milanino (MI) – P. IVA 10603370965 – per l'importo di € 262.840,58, al netto dello sconto percentuale offerto, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.025,37 e oltre IVA 10% di € 26.486,59 e così per complessivi € 291.352,54;
- 2) di dare atto che, a seguito dell'aggiudicazione della gara, ai sensi di quanto previsto al punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, il quadro economico dell'opera viene rideterminato, per effetto del ribasso d'asta, nel modo seguente:

	QUADRO ECONOMICO BASE GARA		QUADRO ECONOMICO POST GARA	
Somme a base di appalto				
base d'asta	€ 301.008,45		€ 262.840,58	
oneri della sicurezza	<u>€ 2.025,37</u>		<u>€ 2.025,37</u>	
		€ 303.033,82		€ 264.865,95
Somme a disposizione dell'amministrazione				
IVA sui lavori 10%	€ 30.303,38		€ 26.486,59	
imprevisti (ivi compreso accantonamento economie di gara – 12,68% ribasso d'asta)	€ 15.050,42		€ 57.089,43	
assicurazione progettisti	€ 300,00		€ 300,00	
compenso incentivante	€ 6.060,68		€ 6.060,68	
contributo AVCP	€ 225,00		€ 225,00	
compenso professionista sicurezza	€ 10.872,35		€ 10.872,35	
arrotondamenti	€ 54,35			
		€ 62.866,18	€ 101.034,05	
TOTALE		<u>€ 365.900,00</u>		<u>€ 365.900,00</u>

- 3) di impegnare la complessiva somma di € 291.352,54 come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Piano Finanziario V livello	U.2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico
Capitolo	17202100	Manutenzione e acquisizione beni immobili
Vincolo	2020 OOUU	PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2020



- 4) di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e di principi contabili di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come di seguito indicato:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ			
2020	2021	2022	successivi
€ 291.352,54			

- 5) di dare atto che per i lavori di cui all'oggetto sono stati acquisiti il CIG 82734792DB e il CUP B99E20000220004;
- 6) di dare atto che il relativo contratto si perfezionerà in modalità elettronica, mediante scrittura privata;
- 7) ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
- 9) di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e dell'impegno, saranno liquidate dal Dirigente competente, previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;
- 10) di trasmettere il presente atto al messo comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
Arch. Maurizio RIGAMONTI



Città di Segrate

MODULISTICA		
P02/c	MD01	Rev. 13 del 18/03/2019

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF

Sezione Gestione Risorse Economiche e Finanziarie

Oggetto: Determinazione n. 536 del 05-06-2020 - Gara 2 20 L CUC - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio Segrate - CIG 82734792DB - CUP B99E20000220004 - Aggiudicazione ABR GREEN S.R.L.

Preso atto dell'istruttoria predisposta dalla competente Sezione, delle verifiche contabili, fiscali e dell'imputazione di spesa effettuate dalla Sezione Ragioneria a valere sugli stanziamenti dei capitoli di PEG, mediante assunzione degli impegni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla determinazione sopra indicata, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate:

	Codifica	Importo
Capitolo	17202100	
Impegno	13780/2020	€. 291.352,54=
Vincolo	2020OOUU	PERMESSI DI COSTRUIRE ANNO 2020

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI STAFF
Fabrizio G.D. Zordan

Segrate, 11/06/2020

Copia di documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

Documento Pubblicato

Allegato

Lettera invito-disciplinare gara 2 20 L CUC.pdf.p7m.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

06 piano manutenzione media redecesio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

08 schema contratto media redecesio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

09 QE media redecesio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Lettera invito-disciplinare gara 2 20 L CUC.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

RINVIO SEDUTA PUBBLICA BUSTE ECONOMICHE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato

01 relazione media redecesio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

psc.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

TAV 01 planimetrie pt-p1 media redecesio.pdf.p7m

Documento Pubblicato

<i>Allegato</i>	Allegato 1 al disciplinare.doc
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	05 fattibilita amb media redecesio.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	Capitolato media redecesio.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	03 elenco prezzi media redecesio.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	fascicolo.pdf
<i>Documento Pubblicato</i>	
<i>Allegato</i>	07 capitolato media redecesio.pdf.p7m
<i>Documento Pubblicato</i>	

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	123938236
<i>Nome Procedura</i>	Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate
<i>Codice CIG</i>	82734792DB
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0857159
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45100000-8 - Lavori di preparazione del cantiere edile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I); OS 6 I - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse
 <i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	Larocca Marco
<i>Login</i>	user_201657
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	mr.larocca@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902383
<i>Nome</i>	Alviani Laura
<i>Login</i>	user_90914
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	lr.alviani@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902320
<i>Nome</i>	Agazzi Ileana
<i>Login</i>	user_92082
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	il.agazzi@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902482
 <i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392
 <i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 27 aprile 2020 16.05.03 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 20 maggio 2020 23.59.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	303.033,82000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.025,37000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Requisiti amministrativi	Allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato 3 - Offerta economica	Inserire un documento in formato .pdf (come da allegato 3, in bollo da € 16,00), scansionato e poi sottoscritto digitalmente, su cui occorre aver riportato: 1. la per-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	centuale unica di ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta (coincidente con quella già indicata nell'apposito campo Sintel); 2. i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico (ossia il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice); 3. i costi del personale (ossia il valore dei costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice); 4. i costi della sicurezza derivanti da interferenza.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ABR GREEN Srl
<i>Login</i>	user_190549

<i>Indirizzo e-mail</i>	abrgreensrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10603370965
<i>Indirizzo</i>	via G. Verdi 23, 20095 CUSANO MILANINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3357572029
<i>Ragione sociale</i>	BETONCABLO SPA
<i>Login</i>	user_34653
<i>Indirizzo e-mail</i>	betoncablo@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03154710127
<i>Indirizzo</i>	Viale dell'Industria, 25, 21052 BUSTO ARSIZIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331353065
<i>Ragione sociale</i>	CARPENTERIA PADANA DI RUBETTI GIANBATTISTA
<i>Login</i>	user_121860
<i>Indirizzo e-mail</i>	carpenteriapadana@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02464310982
<i>Indirizzo</i>	via repubblica 25, 25022 BORGIO SAN GIACOMO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	030948428
<i>Ragione sociale</i>	EDIL CO.RE.MA. DI BORGHI ALFREDO & C. S.R.- L.
<i>Login</i>	user_32010
<i>Indirizzo e-mail</i>	INFO@PEC.EDILCOREMA.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01046140156
<i>Indirizzo</i>	VIA ALESSANDRIA,7, 20025 LEGNANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0331540015
<i>Ragione sociale</i>	FERLEGNO SRL
<i>Login</i>	user_150458
<i>Indirizzo e-mail</i>	ferlegno.coiver@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00628430159
<i>Indirizzo</i>	VIA BIZZOZZERO 95, 20032 CORMANO (Italia)

<i>Numero telefono</i>	0266301899
<i>Ragione sociale</i>	Grs Group Resources Service Srls
<i>Login</i>	user_184391
<i>Indirizzo e-mail</i>	grsgroupresourcesservice@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10008960964
<i>Indirizzo</i>	Vicolo Lambro, 1, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3498674552
<i>Ragione sociale</i>	Impresa Edile Franchina Manuel
<i>Login</i>	user_70458
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaedilemanuelfranchina@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03542960160
<i>Indirizzo</i>	Via Cervino n. 15, 24024 GANDINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3288124363
<i>Ragione sociale</i>	SANDRINI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_57963
<i>Indirizzo e-mail</i>	pec@pec.sandrinspa.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01694740224
<i>Indirizzo</i>	Corso Sempione n. 15/A, 20145 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342611760
<i>Ragione sociale</i>	Te.II.Max di Maxenti Valentino
<i>Login</i>	user_112873
<i>Indirizzo e-mail</i>	tellmax@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00579020140
<i>Indirizzo</i>	via Marscia, 48, 23013 COSIO VALTELLINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342636387
<i>Ragione sociale</i>	V.I.E. S.R.L. UNIPERSONALE
<i>Login</i>	user_175719

<i>Indirizzo e-mail</i>	vie@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01117620193
<i>Indirizzo</i>	Via dell'Agricoltura 17/19/21, 26026 PIZZIGHETTONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0372730280

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1589993114714
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1018387
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ABR GREEN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 18.45.14 CEST
<i>Offerta economica</i>	12,68000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	7.900,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.025,37000 EUR

Parametri dell'Offerta

Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)

Requisiti amministrativi.zip

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): B+XsqHQEhQYX1mH+A78lZw==

Hash(SHA-1-Hex):
50b52e922ecece36f1566f2481ed4b534ba45312

Hash(SHA-256-Hex):
b42f008da6820384d750e7a21527022-
133a2c8cb0bf6a4c7dda504eb821ff630

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Allegato 3 - Offerta economica (Parametro Economico)

Allegato 3 - Offerta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 383 KB

Firmatari: TOSI PIERFAUSTO

Hash(MD5-Base64): gwPykaeMGiEE7ECMiGvcBg==

Hash(SHA-1-Hex):
3d1872e6e02e8733075e0571b9d56a9f146b28d5

Hash(SHA-256-Hex): 7f2f3454ada868804084ecfa6b3ee99-
c937c1c16a77497b7fcdb1f9d74df29c3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base d'asta?

No

Offerta anomala?

No

<i>Id Offerta</i>	1589964035688
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1015851
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	BETONCABLO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 10.40.35 CEST
<i>Offerta economica</i>	11,02000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	2.025,37000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA_doc controfirmati.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): NzLxmv7MygY5A9Dij4xwjQ== Hash(SHA-1-Hex): a0ac4767ad40684c569e0d83e4e4d19ee92f912c Hash(SHA-256-Hex): ef55ffc55512ebb205db925981e2459-e91f7c6ab9612d113733115d6deacf310

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato 3 - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 3.pdf.p7m
	Dimensioni: 159 KB
	Firmatari: CASTIGLIONI CARLO
	Hash(MD5-Base64): g66jl/o9Ie8FzBivIlkJRw==
	Hash(SHA-1-Hex): 9b2f65884ff2abdf9f643beda912911d2ed0e6c
	Hash(SHA-256-Hex): 807670f3a7493fce778392477876f40- aba042f8cc5b9d4abe1246b2aff5b440e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1589993114714
<i>Fornitore</i>	ABR GREEN Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 18.45.14 CEST
<i>Sconto</i>	12,68000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Requisiti amministrativi.zip</p> <p>Dimensioni: 11 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): B+XsqHQEhQYX1mH+A78lZw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 50b52e922ecece36f1566f2481ed4b534ba45312</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b42f008da6820384d750e7a21527022-133a2c8cb0bf6a4c7dda504eb821ff630</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Allegato 3 - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>Allegato 3 - Offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 383 KB</p> <p>Firmatari: TOSI PIERFAUSTO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gwPykaeMGiEE7ECMiGvcBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3d1872e6e02e8733075e0571b9d56a9f146b28d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7f2f3454ada868804084ecfa6b3ee99-c937c1c16a77497b7fdb1f9d74df29c3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1589964035688

<i>Fornitore</i>	BETONCABLO SPA
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 20 maggio 2020 10.40.35 CEST
<i>Sconto</i>	11,02000 %
<i>Punteggio economico</i>	86,91
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	86,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	BUSTA AMMINISTRATIVA_doc controfirmati.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): NzLxmv7MygY5A9Dij4xwjQ==
	Hash(SHA-1-Hex): a0ac4767ad40684c569e0d83e4e4d19ee92f912c
	Hash(SHA-256-Hex): ef55ffc55512ebb205db925981e2459- e91f7c6ab9612d113733115d6deacf310
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Allegato 3 - Offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALLEGATO 3.pdf.p7m
	Dimensioni: 159 KB

Firmatari: CASTIGLIONI CARLO
Hash(MD5-Base64): g66jl/o9Ie8FzBIvIlkJRw==
Hash(SHA-1-Hex): 9b2f65884ff2abdf9f643beda912911d2ed0e6c
Hash(SHA-256-Hex): 807670f3a7493fce778392477876f40- aba042f8cc5b9d4abe1246b2aff5b440e
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	ABR GREEN Srl
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	12,68000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	BETONCABLO SPA
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	86,91
<i>Punteggio totale</i>	86,91
<i>Sconto offerto</i>	11,02000 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
-------------------------	----

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Vanzo Pietro
<i>Login</i>	user_24230
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Segrate (01703890150)
<i>Indirizzo email</i>	pt.vanzo@comune.segrate.mi.it
<i>Num. telefono</i>	0226902392

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	ABR GREEN Srl
<i>Login</i>	user_190549
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ABR GREEN Srl (10603370965)
<i>Indirizzo email</i>	abrgreensrl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	3357572029
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	La proposta di aggiudicazione è a favore di ABR GREEN Srl. Il RUP ritiene congrua l'offerta, inclusi i costi della manodopera e i costi della sicurezza propri dell'Appaltatore.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 26 maggio 2020 15.26.56 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 25 maggio 2020 11.48.47 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuo-

Data	Oggetto	Testo
		la media Redecesio - Segrate (ID 123938236) è iniziata.
giovedì 21 maggio 2020 15.40.43 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 123938236
giovedì 21 maggio 2020 12.51.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1589964035688) della Procedura Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 maggio 2020 12.51.57 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1589993114714) della Procedura Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 21 maggio 2020 12.14.26 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_34653 sulla Procedura con ID 123938236 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 21 maggio 2020 12.14.26 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_190549 sulla Procedura con ID 123938236 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 20 maggio 2020 23.59.02 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236).
mercoledì 20 maggio 2020 18.45.14 CEST	Invio Offerta	L'offerente ABR GREEN Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236).
mercoledì 20 maggio 2020 10.40.35 CEST	Invio Offerta	L'offerente BETONCABLO SPA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236).
martedì 28 aprile 2020 11.19.03 CEST	Nuovo documento disponibile	Allegato nuovo documento per procedura 123938236
lunedì 27 aprile 2020 16.05.17 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola

Data	Oggetto	Testo
		la media Redecesio - Segrate (ID 123938236).
lunedì 27 aprile 2020 16.05.13 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Gara 2 20 L - Lavori di riqualificazione scuola media Redecesio - Segrate (ID 123938236). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	124675207
<i>Data di invio</i>	giovedì 21 maggio 2020 15.29.28 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Segrate (Larocca Marco)
<i>Destinatari</i>	BETONCABLO SPA (BETONCABLO SPA), non ricevuto; ABR GREEN Srl (ABR GREEN Srl), ricevuto in data giovedì 21 maggio 2020 16.50.22 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINVIO SEDUTA PUBBLICA APERTURA BUSTE ECONOMICHE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che, nella seduta pubblica odierna, si è proceduto all'apertura delle buste amministrative e che l'apertura delle buste economiche è stata rinviata alle ore 11:40 di lunedì 25 maggio 2020, presso la sede del Comune di Segrate, via Primo Maggio snc.

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.