

**STIMA PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA**

| <b>Articoli</b>                      | <b>Totali parziali</b> | <b>%</b>   | <b>Incidenza</b>   |
|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 1     | € 15.535,69            | 39,63%     | € 6.156,24         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 5     | € 4.563,93             | 40,86%     | € 1.864,85         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 6     | € 3.530,66             | 40,86%     | € 1.442,65         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 7     | € 3.802,24             | 43,50%     | € 1.653,98         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 8     | € 1.823,44             | 42,78%     | € 780,03           |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 9     | € 21.049,70            | 39,63%     | € 8.341,24         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 10    | € 4.549,22             | 41,52%     | € 1.888,87         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 13    | € 5.772,07             | 39,63%     | € 2.287,27         |
| OPERE DI PREDISPOSIZIONE VARCO 14    | € 4.070,42             | 39,63%     | € 1.612,96         |
| CABLAGGIO ELETTRICO                  | € 8.299,00             | 51,33%     | € 4.260,15         |
| OPERE IN ECONOMIA                    | € 5.000,00             | 50,00%     | € 2.500,00         |
| FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE | € 117.590,00           | 20,00%     | € 23.518,00        |
| FORNITURA E POSA APPARATI E SERVER   | € 9.670,00             | 5,00%      | € 483,50           |
|                                      |                        |            |                    |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI</b>    | <b>205.256,38</b>      |            |                    |
| <b>TOTALE INCIDENZA MANO D'OPERA</b> |                        | <b>38%</b> | <b>€ 56.789,74</b> |