ALLEGATO "B"

Comune di Segrate
Provincia di Milano

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Art. 15 dell'Allegato 1.7 al D.Lgs 31 marzo 2023, n.36)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Palazzina Polizia Locale ed altri servizi comunali - Realizzazione impianto
fotovoltaico in copertura
COMMITTENTE: Comune di Segrate.

CANTIERE: P.za 9-11-1989, Segrate (Milano)

Segrate, 19/11/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(da nominare in fase di progetto esecutivo)
per presa visione

IL COMMITTENTE

. .. (R.U.P. De Lotto D.ssa Annapaola)
Firmato digitalmente da

MAURIZIO GIUSEPPE
VITTORIO PAPETTI

= PAPETTI MAURIZIO
IUSEPPE VITTORIO

= Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili
01.01.131.00 |zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con
la maglia zincata e tubo perimetrale verticale di
diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra
tramite blocco in polietilene ; per il primo mese.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere - Recinzione area cortilizia deposito e
movimentazione mezzi di sollevamento [mesi: 1] 1,00 60,00 60,00
SOMMANO cad*mesi 60,00 75,17 4'510,20
2 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
04.13.180.00 |quadrata, spessore mm 1,0; lato mm 530 ; costo
1f semestrale.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere-Cartelli [mesi: 6] 1,00 6,00 6,00
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico-
Cartelli [mesi: 6] 1,00 4,00 4,00
SOMMANO cad.*sem. 10,00 14,59 145,90
3 Confinamento statico di zone di bonifica
06.21.040.00 |dall'amianto mediante applicazione di un doppio
3 telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di
spessore, opportunamente sovrapposto e sigillato
con nastro adesivo; su superfici interne.
Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere- protezione laterale verso ingresso
pedonale 30,00 2,000 60,00
SOMMANO m2 60,00 7,00 420,00
4 Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
01.02.200.00 |@ 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
la componibile con quella successiva e orientabile in
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso il trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo mese.
Smobilizzo del cantiere-Delimitazioni [mesi: 1] 1,00 4,00 4,00
SOMMANO ml/mese 4,00 4,13 16,52
5 Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/
01.02.240.00 |Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 500 m.
la Smobilizzo del cantiere-Delimitazioni 1,00 1,00
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico-
Delimitazioni 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 13,75 27,50
6 Cartello generico in alluminio, da parete, di forma
04.13.180.00 |quadrata, spessore mm 0,5; lato mm 120 ; costo
la semestrale.
Smobilizzo del cantiere-Cartelli [mesi: 6] 1,00 2,00 2,00
SOMMANO cad.*sem. 2,00 1,44 2,88
7 Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo
05.15.100.00 |mensile.
1 Realizzazione di impianto solare fotovoltaico-Scale
[mesi: 1] 1,00 1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 57123,00
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5712
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8
05.16.060.00
la

9
05.16.060.00
lc

10
01.06.100.00
la

SOMMANO cad.*mesi

Piattaforma telescopica articolata autocarrata di
portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in
materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00;
costo giornaliero.

Impianti ed opere da realizzare-Realizzazione di
impianto solare fotovoltaico-nuovo... sollevamento
materile

Impianti ed opere da realizzare-Realizzazione di
impianto solare fotovoltaico con cestello

Impianti ed opere da realizzare-Rimozione di
impianto solare fotovoltaico-Piattaforma telescopica
per materile

Impianti ed opere da realizzare-Rimozione di
impianto solare fotovoltaico-Piattaforma telescopica
con cestello

SOMMANO giorno

Piattaforma telescopica articolata autocarrata di
portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in
materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza m 40,00, braccio m 20,00;
costo giornaliero.

Impianti ed opere da realizzare-Applicazione di
vernice protettiva su copertura-Trabattello

SOMMANO giorno

Monoblocco prefabbricato di  dimensioni cm
120x120x240, adibito a servizi igienici, avente
struttura portante in profilati metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich
autoportanti in lamiera zincata con interposto
isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato,
impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico
(acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in esercizio,
escluso la realizzazione del basamento; per il primo
mese.

Recinzione e apprestamenti del cantiere-
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere-Baraccamenti Servizi igienici [mesi: 1]

SOMMANO cad./mese

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Segrate, 19/11/2024

Il Tecnico
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RIZIO GIUSEPPE

PAPETTI MAURIZIO
PPE VITTORIO p
Drdine degli Ingegneri
’rovincia di Milano

7,68

343,20 1372

646,64 37233,20

87,23 174,46

22'266,34
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22°266,34

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Segrate [ v.1/10]
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