Citta di Seegrate

Direzione: Ambiente e Territorio
Sezione: Lavori Pubblici

LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE E COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT XXV APRILE - SEGRATE (Mi)

PROGETTO ESECUTIVO

CUP B92H25003320004

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI

N. NOME DESCRIZIONE DATA FORMATO | REV.
00 00_ED Elenco documenti pdf/A
01 01_RG Relazione generale pdf/A
02 02_PM Piano di manutenzione dell'opera pdf/A
03 03_PSC Piano di sicurezza e coordinamento pdf/A
04 04_QIM Quadro incidenza manodopera pdf/A
05 05_CP Cronoprogramma pdf/A
06 06_EP Elenco prezzi pdf/A
07 07_AP Analisi prezzi pdf/A
08 08_CME | Computo metrico estimativo pdf/A
09 09_QE Quadro economico pdf/A
10 10_SC Schema di contratto pdf/A
11 11_CSA | Capitolato speciale d’appalto pdf/A
12 12_CAM | Relazione criteri minimi ambientali (CAM) pdf/A
13 13_FO Fascicolo dell'opera pdf/A
ELABORATI GRAFICI
N. NOME DESCRIZIONE DATA FORMATO | REV.
14 TAV_01 Stato di fatto - Pianta copertura pdf/A
15 TAV_02 Stato di fatto - Pianta piano tribune pdf/A
16 TAV_03 Stato di fatto - Prospetti pdf/A
17 TAV_04 Stato di progetto - Pianta copertura pdf/A
18 TAV_05 Stato di progetto - Pianta piano tribune pdf/A
19 TAV_06 Stato di progetto - Prospetti pdf/A
20 TAV_07 Riscontro di intervento - Pianta copertura pdf/A
21 TAV_08 Riscontro di intervento - Pianta piano tribune pdf/A

Ente certificato:

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITA CERTIFICATO

CQYy

CERTIQUALITY

UM EN 150 9001:2015

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150
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22 TAV_09 Riscontro di intervento - Prospetti pdf/A
23 TAV_10 Stato di progetto - Dettagli costruttivi pdf/A
24 TAV_11 Stato di progetto - Dettagli costruttivi pdf/A
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