REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SEGRATE
Citta Metropolitana di Milano
REPERTORIO N /2025 Atti Pubblici
CONTRATTO DI APPALTO TRA IL COMUNE DI SEGRATE E
L'IMPRESA AD OGGETO GESTIONE E
CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE ACQUA CALDA SANITARIA, TERZO RESPONSABILE
PER LE CENTRALI TERMICHE, NONCHE DEGLI IMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ANCHE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI
RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA
L'anno 2025 il giorno , del mese di _ alle ore , davanti a me, dr.ssa Patrizia
Bellagamba, Segretario Generale del Comune di Segrate, autorizzato a rogare
gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, sono comparsi i Signori:
1. Ing. Annapaola De Lotto, nata a Milano (MI) il 25/04/1973, C.F.
DLTNPL73D56F205Y, domiciliata presso il Comune di Segrate, la quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualita di Dirigente della
Direzione Sviluppo del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientali del
Comune di Segrate giusta Provvedimento Sindacale n. 10/2024, ed agisce in
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Segrate (C.F. 83503670156 -
Partita IVA n. 01703890150), ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; il
Comune di Segrate, nel contesto del presente atto verra chiamato per brevita
anche "Appaltante";
2. Sig. ,natoa ( ),il , C.F. residentein ( ), via , il
quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita di rappresentante della
Impresa" ", con sede legale in () Codice Fiscale e Partita IVA _, di seguito
nel presente atto denominato anche "Appaltatore"; comparenti della cui identita
personale e capacita giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo,
per stipulare il presente contratto.
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Sviluppo
del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientalin. _del , esecutiva a termini
di legge, veniva approvato, tra 1’altro, il Capitolato Speciale d'Appalto con i
relativi allegati relativi all'appalto del "Gestione e Conduzione degli impianti di
climatizzazione invernale acqua calda sanitaria, terzo responsabile per le
centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione estiva. Lavori di
manutenzione straordinaria, anche di adeguamento normativo e di
riqualificazione tecnologica", avente codice identificativo gara (CIG), , per un
importo stimato, per 24 mesi, a base di gara di Euro _, ( / ),
oltre I.V.A di legge;
- si ¢ disposto di procedere alla scelta del contraente privato mediante
procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., aggiudicando
con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 108
del D.Lgs 36/2023 e s.m.i, utilizzando la piattaforma telematica di
eprocurement "Sintel" di "ARIA S.P.A." - Azienda Regionale per I'Innovazione




e gli Acquisti — ai sensi degli art. 62, 63 ¢ 108, co. 2, del D.Lgs. 36/2023 ¢
S.m.1.;

- sono stati esperiti positivamente 1 controlli circa il possesso in capo
all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del
D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale del Dirigente della Direzione Sviluppo
del Territorio, Servizi Tecnici, Servizi Ambientalin. _del , esecutiva a termini
di legge, veniva disposta I'aggiudicazione del servizio di cui trattasi in favore
dell'impresa " ", con sede legale in () Codice Fiscale e Partita IVA _, per un
importo di Euro _ (euro /), oltre IVA 22%;

- in data _ ¢ stato comunicato all'Appaltatore e alle altre imprese offerenti,
il provvedimento di aggiudicazione definitiva, come prescritto dall'art. 90,
comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- che ¢ trascorso il termine minimo di 32 giorni previsto dall'art. 18
comma 3 previsto dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- al suddetto servizio ¢ stato attribuito il codice C.I.G. (Codice
Identificativo Gara): ;

- che ¢ stato acquisito dall’archivio ufficiale delle CCIAA il documento di

verifica di autodichiarazione "..............ccooiiiiiiiiiii " con
sede legale in .............ocociiill, [ T
n....., Codice Fiscale........................ ePartitaIVA ..., ,
- in data gg/mm/aaaa........c..ccoceeniiannennne ¢ stata richiesta ai sensi

dell’art.67 del D.Lgs.159/2011 la relativa comunicazione antimafia, la cui
risposta € pervenutaindata..................ooiiiiiinanL.

- OVVERO
- Non ¢ stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di
trenta giorni. E’ stata altresi acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88
comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 I’autocertificazione
di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data
................................ , con la quale I’interessato ha attestato che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di
cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159; ¢ pertanto
possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva,
come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre
2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, Il Comune
di Segrate recedera dal contratto.

- OVVERO
- L’appaltatore ¢ iscritto negli elenchi prefettizi di cui all'art.5 bis
L.122/2012 c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo
Al territorialmente competenti;
- si ¢ stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo
contratto in forma pubblica amministrativa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano che anche la precedente
premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che per
espressa decisione di rinuncia si omette di allegare tutta la documentazione
citata, tranne il Capitolato Speciale d’ Appalto e relativi Allegati.



ART. 1- OGGETTO
L'Ing. Annapaola De Lotto, nella sua qualitd e rappresentanza come sopra
specificate, affida all'Impresa " " con sede legalein () Codice Fiscale e
Partita IVA _ , come sopra rappresentata, che accetta, assumendolo, 1'appalto
del servizio di Gestione e Conduzione degli impianti di climatizzazione
invernale acqua calda sanitaria, terzo responsabile per le centrali termiche,
nonche degli impianti di climatizzazione estiva. Lavori di manutenzione
straordinaria, anche di adeguamento normativo e di riqualificazione
tecnologica, per mesi 24 decorrenti dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione ai sensi dell’art. 5 del C.P.A.
Appalto che ha per oggetto la gestione degli impianti di riscaldamento,
climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria e
centrali termiche degli immobili comunali, comprensiva delle attivita di
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria,
nonché degli interventi di riqualificazione tecnologica e adeguamento
normativo finalizzati al risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili.
Rientrano altresi nel servizio la reperibilita, 1’assistenza tecnica e
amministrativa, nonché la funzione di terzo responsabile.
Per la descrizione dettagliata delle prestazioni richieste, si rinvia integralmente
al Capitolato Speciale d’ Appalto
La Societa come sopra meglio individuata e rappresentata, si obbliga a
eseguire il servizio di cui in parola nei modi e nei termini di cui agli articoli
seguenti.
I Sig. come sopra meglio
individuato, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara
edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere e si impegna,
pertanto, a curarne 1'esatta osservanza.
Il Responsabile Unico di Progetto per 1'Appaltante, previsto dal Capitolato
speciale d’ Appalto, ¢ .
L'esecuzione dell'appalto ¢ subordinata all'osservanza piena e incondizionata di
quanto stabilito nei seguenti documenti/testi e nei relativi allegati, che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente
richiamati, come se letteralmente trascritti:

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- Capitolato Speciale d’ Appalto, comprensivo delle Parti Amministrativa

e Tecnica, nonch¢ dei relativi Allegati.

- Bando di gara e relativo disciplinare di gara;

- Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio Sviluppo

Economico n. del ;

- Offerta dell'Impresa " " del ;

- Polizze di garanzia;

- Patto d’integrita;
atti tutti, che le parti dichiarano espressamente di conoscere integralmente e la
cui ignoranza non potra pertanto essere invocata al fine di proporre eccezioni.
In subordine disciplinano il rapporto contrattuale le norme vigenti in materia di
appalti previste nel c.c. (con particolare riferimento alle disposizioni richiamate
nel Capitolato Speciale d’Appalto) e nel c.p.c.



L'esecuzione dell'appalto dovra avvenire sulla scorta della documentazione
elencata nel presente articolo del contratto.

Il presente contratto ¢ riferito alla gestione del servizio fornitura di energia
termica e frigorifera attraverso I’esercizio, la manutenzione ordinaria, la
manutenzione programmata, la manutenzione preventiva, straordinaria,
riparativa (a guasto), la pronta reperibilita, 1’assistenza tecnica ed
amministrativa alla stazione appaltante, degli impianti di riscaldamento, di
climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, oltre a essere terzo
responsabile per le centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione
estiva esistenti negli immobili oggetto dell’appalto.

Il servizio comprende nel dettaglio le prestazioni previste nel Capitolato
Speciale d’ Appalto Parte Amministrativa e Parte Tecnica, nonché qualsiasi altra
prestazione eventualmente necessaria per l'esecuzione del servizio a perfetta
regola d'arte, oltre a tutto quanto di migliorativo previsto nell'offerta tecnica
presentata dall'Appaltatore in sede di gara, conservata agli atti.

ART. 2 — PRESTAZIONI CONTRATTUALI: ATTIVITA’ A CANONE,
PRESTAZIONI SECONDARIE E OPZIONALI

Le attivita oggetto del presente contratto comprendono:

Prestazioni a canone

Rientrano nel canone tutte le attivita di gestione, conduzione, manutenzione
ordinaria e straordinaria (full risk), reperibilita e pronto intervento degli
impianti di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria, nonché la
fornitura dei beni e dei materiali necessari, 1’assunzione del ruolo di terzo
responsabile, la compilazione dei libretti di impianto, la redazione delle
certificazioni e diagnosi energetiche e, ove necessario, |’attestazione della
prestazione energetica (APE).

Per I’elenco completo delle prestazioni e 1 relativi obblighi tecnici, si rinvia agli
articoli 3, 4, 5.2, 2.5 e 2.6 del Capitolato Speciale d’Appalto — Parte Tecnica
(Allegato 1).

Prestazione secondaria — Lavori di manutenzione straordinaria e
riqualificazione

L’appaltatore ¢ tenuto a redigere Progetti di Fattibilita Tecnico Economica per
interventi di riqualificazione energetico-ambientale sugli impianti, nei termini
e con 1 contenuti previsti dalla normativa vigente e dai CAM. I progetti saranno
definiti congiuntamente con I’ Amministrazione.
Per 1 dettagli, si rinvia 6 del Capitolato Speciale d’ Appalto — Parte Tecnica.
Prestazioni opzionali — Interventi di adeguamento normativo e legislativo
La Stazione Appaltante si riserva la facolta di richiedere, ai sensi dell’art. 120,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, I’esecuzione di lavori straordinari volti
all’adeguamento normativo degli impianti.

Per le prestazioni secondarie e opzionali, lo sconto offerto in sede di gara sara
applicato ai preventivi presentati dall’Appaltatore, che dovranno essere
formulati secondo 1 prezziari regionali vigenti o, in mancanza, con riferimento
a listini ufficiali di produttori.

Per ogni dettaglio tecnico, operativo e prestazionale relativo alle attivita oggetto
del presente contratto, si rinvia integralmente al Capitolato Speciale d’ Appalto
— Parte Tecnica e ai relativi allegati.



ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo massimo complessivo, dovuto all'assuntore per il pieno e
perfetto adempimento del contratto ¢ fissato in Euro

(euro / ), oltre .V.A. 22%.

Tale somma, pero, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale
che fara il direttore dell'esecuzione per quanto concerne le diminuzioni, le
aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate, ai sensi e con le
modalita di cui all'art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., 'Appaltante,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, puo ordinarne all'Appaltatore 1'esecuzione alle stesse condizioni
pattuite nel Capitolato Speciale d'Appalto, senza che quest'ultimo possa far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - ANTICIPAZIONI

Aisensidell’art 125 comma 1 e dell’ Allegato I1.14, art. 33, del D.Lgs 36/2023,
la Stazione appaltante non dara luogo alla corresponsione di anticipazioni
sull’importo contrattuale del canone.

E’ invece prevista 1’anticipazione per i lavori — prestazione secondaria e
opzione ex art. 120, comma 1, lett. a), pari al 20% sul valore del contratto
d’appalto.

Per le modalita di calcolo, erogazione, garanzia e recupero dell’anticipazione
si rinvia a quanto previsto all’art. 30, Parte I, del Capitolato Speciale
d’Appalto.

ART. 5 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- Prestazione principale (manutenzione a canone)

Per la prestazione principale oggetto del presente contratto, consistente nella
manutenzione a canone, I’ Appaltatore emettera fattura con cadenza bimestrale,
a decorrere dal primo giorno di ciascun mese, con riferimento al canone
maturato nei due mesi precedenti.
Ciascuna rata sara di importo corrispondente a 2/12 del canone annuale
complessivo.

- Prestazione secondaria e prestazione opzionale

Per quanto concerne la prestazione secondaria nonché quella opzionale, il
pagamento del saldo avverra al raggiungimento del 45% dello stato di
avanzamento lavori (SAL), subordinatamente all’approvazione del relativo
certificato di regolare esecuzione, e previa costituzione di idonea garanzia
fideiussoria da parte dell’ Appaltatore.

In ogni caso, sull’importo netto progressivo delle prestazioni € operata una
ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice dei contratti
pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del
contratto, sara effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio
I’aggiudicatario emettera una fattura finale corrispondente al valore
complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sara
liquidata successivamente all’approvazione, da parte della stazione appaltante,
del certificato di collaudo/verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.



Il pagamento del corrispettivo ¢ subordinato alla stipulazione del contratto e
sara effettuato dopo l’emissione di regolare fattura posticipata da parte
dell’aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale
analisi.
In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore
il 6 giugno 2013, I’aggiudicatario emettera fattura in forma elettronica ai sensi
della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
E obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti il Codice Univoco Ufficio
(UFLPIA), che ¢ un’informazione obbligatoria della stessa e rappresenta
l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito
dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica
all'Ufficio destinatario.
I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del
Comune di Segrate "Banca Intesa Sanpaolo", esclusivamente tramite bonifico
bancario o postale ed indicheranno il CIG corrispondente alla gara, ai sensi ed
in esecuzione della legge 13.8.2010 n. 136 ¢ s.m.i.
Eventuali spese connesse ai pagamenti sono a carico dell'appaltatore.
Al fini della percezione dei pagamenti, I'Appaltatore dichiara che gli estremi
del conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva, sono i seguenti:
BANCA codice IBAN:
e che la persona delegata a operare su di esso ¢:
- nato a ( ) il

C.F. .
La cessazione o decadenza dell'incarico della persona sopra citata deve essere
tempestivamente comunicata alla parte Appaltante.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
Salvo quanto descritto all'art.1 del presente contratto, cosi come previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto, parte Tecnica, sono a carico esclusivo
dell'appaltatore tutte le attivita, gli oneri e le spese strumentali per la gestione
del servizio. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* componenti dei bruciatori;
* componenti delle pompe di circolazione e delle apparecchiature di
distribuzione e regolazione dei fluidi vettori in genere;
» componenti delle centraline di comando delle apparecchiature.
o Fornitura di tutti 1 beni, servizi e lavori necessari a garantire una corretta
costante erogazione del gas naturale e del servizio di calore all’interno degli
edifici/macro-zone di cui all’ ALLEGATO 01
e Produzione di acqua calda sanitaria sia durante la stagione di riscaldamento
che nel periodo estivo.
e Assunzione da parte dell’appaltatore del ruolo di terzo responsabile con
contestuale messa a norma degli impianti termici ai sensi dell’art. 6 del D.P.R
n. 74 del 16 aprile 2013 e dell’espletamento delle pratiche di legge (VV.FF,,
IN.A.LL., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai
controlli.
o corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di
centrale o di impianto.
e Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e



correttiva (il contratto ¢ da intendersi full risk) di tutti gli impianti di
riscaldamento degli edifici dati in gestione di cui all”’ ALLEGATO 01

e Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e
correttiva (il contratto ¢ da intendersi full risk) di tutti gli impianti di
raffrescamento degli edifici dati in gestione, nonché fornitura di tutti materiali
necessari a garantire un corretto raffrescamento estivo all’interno degli edifici
di cui all’ ALLEGATO 01Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, preventiva e correttiva (il contratto ¢ da intendersi full risk) di
tutti gli impianti di trattamento aria degli edifici dati in gestione di cui all’
ALLEGATO 01. Si intende esclusa la sola fornitura dell’energia elettrica per
I’alimentazione degli impianti in appalto.

Si intende esclusa la sola fornitura dell’energia elettrica per 1’alimentazione
degli impianti in appalto.

Ad integrazione di quanto previsto dal capitolo 5.3.1. dei CAM Decreto
7/3/2012:

e ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di interventi
di adeguamento normativo di impianti ed edifici;

o Realizzazione degli interventi necessari per il completamento della messa
norma degli impianti,

e ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema
automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;

o Attivita di supporto all’Energy Manager incaricato dal Comune di Segrate,
inclusive della verifica puntuale dei consumi, aggiornamento mensile dei KPI
per ciascun edificio dotato di climatizzazione invernale ,supporto nel
reperimento di informazioni, documentazione, elenchi, etc. relativi alla
gestione operativa degli impianti (invernali ed estivi) con la finalita di definire
o migliorare strategie per 1’efficientamento energetico degli impianti e degli
edifici in generale, richiedere incentivi o attuare azioni di efficientamento.

e Redazione delle Certificazioni e delle Diagnosi Energetiche entro tre (3)
mesi dall’aggiudicazione, per ciascun edificio oggetto del servizio calore,
secondo la norma UNI CEI EN 16247 e la norma UNI EN 15459:2018
impiegata per la valutazione economica degli interventi di risparmio energetico
—ai sensi dell’ Allegato II del D.Lgs 115/2008 e s.m.i. e dei capitoli 5.3 ¢ 5.3.5.5
dei CAM Decreto 7/3/2012 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire
nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi
energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di
riscaldamento/raffrescamento”.

o Prestazioni secondarie come indicate nel capitolato speciale d’appalto;
L'impresa appaltatrice del servizio, " " con sede legale in cosi
come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto procede alla nomina di un
proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacita, che dovra
essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi
a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti e che viene individuato
nella persona del sig. ,nhato a il

L'appaltatore dovra provvedere all'immediata sostituzione del personale per
qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo



svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da
parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dall'Appaltante, I'allontanamento
del dipendente dovra essere immediato. All'Appaltatore potra essere richiesto
di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa
per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore
dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sara necessaria alcuna
segnalazione specifica dell'Appaltante sul comportamento scorretto del
dipendente.

L'Appaltatore, in conformita a quanto disposto nel Capitolato Speciale
d’Appalto Parte Amministrativa, ha comunicato al Responsabile Unico di
Progetto l'elenco del personale adibito al servizio. Il predetto elenco, con la
relativa documentazione, dovra essere costantemente aggiornato con eventuali
nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o
variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione. In caso di
proclamazione di sciopero del proprio personale, I'Appaltatore ne da tempestiva
comunicazione all'Appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per
la tutela dei servizi essenziali.

At sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'appaltatore dovra comunicare nel corso del
contratto eventuali variazioni di entita superiore al 2% nella composizione
societaria. Qualora I'appaltatore sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno
essere riferiti alle singole societa consorziate o associate che comunque
partecipino all'esecuzione del servizio.

ART.7- MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI
EFFICACIA

Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 120 (modifiche del contratto) del
Codice dei contratti pubblici.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 120,
comma 12, del Dlgs. n.36/2023.

Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 121
(sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione ¢ disposta per
il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone
la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART.8—- REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato 11.2-bis, il presente
contratto ¢ soggetto a revisione dei prezzi, riferita alle prestazioni oggetto
dell’appalto.

La revisione viene applicata con periodicita annuale, sulla base della variazione
degli indici ISTAT relativi alle componenti di costo, tenendo conto sia delle
variazioni in aumento che in diminuzione. La determinazione delle soglie, dei
criteri di calcolo, delle modalita operative e delle fonti di riferimento (indici
ISTAT, TOL, costo di costruzione, ecc.) avviene secondo quanto
dettagliatamente disciplinato all’art. 26, Parte Amministrativa, Capitolato
Speciale d’ Appalto.



In caso di revisione intervenuta, il nuovo valore indicizzato costituira il
riferimento per eventuali successivi aggiornamenti, secondo le soglie di
variazione fissate per i servizi e i lavori.

E fatta salva la facolta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 60, comma 5
del D.Lgs. 36/2023, di recedere dal contratto o ridurre i quantitativi qualora i
prezzi revisionati comportino un incremento non compatibile con le risorse
stanziate.

Per ogni dettaglio operativo, soglie di variazione, metodologia di calcolo e
indici di riferimento, si rinvia alle specifiche tecniche e alle disposizioni di cui
all’art. 26, Parte Amministrativa, Capitolato Speciale d’ Appalto.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

L'Appaltatore ¢ responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esatto
adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. L'Appaltatore risponde
direttamente di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura nei
confronti dei soggetti sotto elencati, nell'esecuzione del rapporto contrattuale
ed imputabili a colpa dei propri dipendenti/collaboratori operanti a qualsiasi
titolo nelle strutture, oppure, derivanti da gravi irregolarita o carenze nelle
prestazioni:

a) persone, animali o cose alle dipendenze o di proprieta o, comunque,
nella disponibilita dell'appaltatore stesso;

b) persone, animali o cose alle dipendenze, di proprieta o, comunque, nella
disponibilita dell'appaltante;

c) utenti delle strutture o soggetti terzi, nonché a cose e/o animali di loro
proprieta.

Restano a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore medesimo qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Appaltante,
mantenendo la stessa sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni
e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 - LAVORAZIONI DA SUBAPPALTARE

L’ Appaltatore potra ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dall’art.
119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., limitatamente alle attivita espressamente
indicate in sede di presentazione dell’offerta. Non costituiscono subappalto, ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo, le prestazioni ivi elencate.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs 36/2026 e s.m.i. e dell'art. 17,
Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale d’ Appalto, a garanzia dell'esatto
adempimento dei propri obblighi, ha prestato una garanzia definitiva, mediante
polizza fidejussorian. ...............oooeiiinin del coooviiiii della
............................................. di Euro (euro

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore il Comune di
Segrate avra diritto di valersi di propria autorita della suddetta cauzione.
L'Appaltatore dovra reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sara
prefissato, qualora il Comune di Segrate abbia dovuto, durante 1'esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 12 - POLIZZA ASSICURATIVA

L’ Appaltatore ha prestato, ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023
e s.m.i., a garanzia dell’esatto adempimento dei propri obblighi:



- polizza assicurativa a copertura dei danni materiali, diretti e indiretti,
eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o
della distruzione, totale o parziale, di impianti e opere — anche preesistenti —
verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tale polizza copre un importo pari al valore complessivo del contratto.
L’ Appaltatore ha altresi consegnato la polizza di responsabilita civile verso
terzi, con un massimale per sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00
(cinquemilioni/00), nonché la copertura per la responsabilita civile verso i
prestatori d’opera (R.C.O.) per danni da infortunio, con massimali non inferiori
a:

e €3.000.000,00 per evento;

e € 1.500.000,00 per persona.
ART. 13 - DURATA DEL CONTRATTO
Come previsto all’art. 5, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale
d’ Appalto, I'appalto ¢ di 24(ventiquattro) mesi decorrenti dal gg/mm/aaaa, cosi
come riportato nel verbale di consegna del
T3 70 74 1o
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione, rispettivamente, le
disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. e gli artt.
18 e 19 del presente contratto.
ART. 14 - PENALI
In caso di omessa o non corretta esecuzione — anche parziale — del servizio
appaltato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti
stabiliti dal Capitolato Speciale d’ Appalto nonché da disposizioni legislative o
regolamentari disciplinanti il servizio appaltato, sara applicata a carico
dell’ Appaltatore una penale secondo le modalita e gli importi specificamente
indicati all’art. 33, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale d’ Appalto.
Le penali sono commisurate ai singoli eventi, possono essere maggiorate in
caso di recidiva e sono tra loro cumulabili. Tra le ipotesi previste si richiamano,

a titolo esemplificativo e non esaustivo:
— il mancato rispetto delle modalita di gestione degli impianti e dei parametri
di comfort ambientale;

— D’inefficienza o il mancato funzionamento dei sistemi di telecontrollo;
— la mancata reperibilita o la ritardata presenza in caso di chiamata;
— la mancata trasmissione o documentazione dei dati di monitoraggio;
— ’omessa esecuzione di verifiche obbligatorie o di operazioni periodiche nei
tempi programmati;
— la trascurata manutenzione degli impianti o l’inosservanza dei tempi di
intervento.

Le penali dovute per il ritardato adempimento di obblighi non specificamente
elencati nel Capitolato Speciale d’ Appalto sono calcolate in misura giornaliera
pari all’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinarsi in
relazione all’entita delle conseguenze del ritardo.

Resta inteso che, in caso di inadempimenti contrattuali non elencati nelle ipotesi
specifiche, si applichera una penale pari all’ 1,5 per mille del valore del contratto
per ogni giorno di ritardato adempimento della relativa prestazione.
L’ammontare massimo complessivo delle penali non potra comunque superare
il 10% del valore contrattuale netto.

10—



Per I’applicazione delle penali irrogate all’ Appaltatore ai sensi del Capitolato,
' Appaltante si rivarra prioritariamente sul credito maturato dall'Appaltatore in
relazione a fatture emesse o da emettere e, in caso di insufficienza, potra
rivalersi sulla garanzia definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs.
36/2023 e s.m.i.; il reintegro dell’importo escusso dovra avvenire entro i
successivi 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

L’applicazione di n. 4 (quattro) penali nel corso del medesimo anno
contrattuale, costituisce grave inadempimento e legittima 1’Appaltante a
risolvere il contratto ai sensi dell’art.18 del presente contratto.

Qualora 1'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione
oggetto del contratto con le modalita ed entro i termini previsti, I'Appaltante
potra ordinare ad altra impresa — nel modo ritenuto piu opportuno — I'esecuzione
parziale o totale di quanto omesso dall’ Appaltatore, al quale saranno addebitati
1 relativi costi e gli eventuali danni derivanti, previa formale contestazione e
assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la
presentazione di eventuali giustificazioni.

In caso di ritardo nello svolgimento del servizio — non dovuto a causa di forza
maggiore, che dovra essere adeguatamente motivata e documentata — e previa
formale diffida all’Appaltatore, I’Appaltante potra disporre I’esecuzione
d’ufficio delle prestazioni necessarie, con addebito all’ Appaltatore dell’intero
costo sostenuto e degli eventuali danni.

Resta espressamente salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di
ogni ulteriore danno derivante dalle inadempienze contrattuali.

ART.15 - SOSPENSIONI

Le sospensioni, totali o parziali, sono disciplinate dall'art. 121 del D.Lgs n.
36/2023.

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE

L'esecuzione del presente contratto ¢ soggetta a verifica di conformita al fine di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le modalita di cui all'art. 116
del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

La verifica di conformita, ai sensi dell’art. 38, Parte Amministrativa, del
Capitolato Speciale d’Appalto ¢ avviata entro 30 giorni dalla fine del servizio
e verra conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dalla fine del servizio e qualora
il soggetto incaricato non sia in grado di rispettare 1 termini ne dara
comunicazione all'esecutore e al RUP indicandone le cause.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Appaltante ha la facolta di verificare in qualsiasi momento, durante
l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e,
a tal fine, potra utilizzare le modalita di verifica e controllo ritenute piu adeguate
rispetto alla specificita del servizio.

L'applicazione delle eventuali penalita dovra essere preceduta da formale
contestazione dell'inadempienza, assegnando all'appaltatore un termine di dieet
cinque giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. In caso di
mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, I'Appaltante
procedera all'applicazione delle conseguenti penali.
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ART. 18 - RISOLUZIONE

La parte Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto nelle ipotesi

previste dall'art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il contratto ¢ risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola

risolutiva espressa), nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del codice dei

contratti pubblici, che si intende qui integralmente richiamato. Il responsabile
dell'esecuzione del contratto, o il RUP (responsabile unico del procedimento),
qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni,

contesta gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15

(quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al

responsabile di commessa. I RUP, acquisite e valutate negativamente le

predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che 1'Appaltatore
abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente

art. 14.

Il contratto ¢ altresi risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilita

per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello

stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, 1'esecuzione
delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza
dell'affidatario. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo

i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali

I'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e

redatto processo verbale in contraddittorio con I'Appaltatore, qualora

l'inadempimento permanga 1'Appaltante risolve il contratto, fermo restando il

pagamento delle penali.

Piu in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del codice dei contratti,

per quanto compatibili con il presente affidamento. Il contratto ¢ risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;

- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validita ed
efficacia per tutta la durata del contratto;

-1in tutti 1 casi in cui le transazioni operate dall'appaltatore, riconducibili
all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi della
BANCA (tranne quando cio sia consentito dalla legge);

- in caso di cessazione dell'attivita, concordato preventivo, fallimento e altre
procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'Impresa.

Il Comune di Segrate potra risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia

dello stesso, qualora fosse accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti

morali richiesti all'art. 94 e ss del D. 1gs 36/2023 e s.m.1.

E comunque fatto salvo il diritto dell'Appaltante di richiedere il risarcimento

dei danni subiti.

ART. 19 - RECESSO

L'Appaltante pud recedere dal contratto in qualunque tempo previo il

pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del valore dei

materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo del servizio
non eseguito.

- 12—



Il decimo dell'importo del servizio non eseguito ¢ calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d'asta e 'ammontare netto del servizio eseguito.

L'esercizio del diritto di recesso ¢ preceduto da una formale comunicazione
all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni,
decorsi i quali I'Appaltante prende in consegna il servizio ed effettua ne verifica
la regolarita.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova
convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle
del presente contratto I'Appaltante si riserva la facolta di recesso, nel rispetto e
con le modalita previste dalla normativa vigente.

Larevoca e il recesso di cui all'art. 88 comma 4-bis, del D. Lgs. n. 159/2011, si
applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione
o di divieto di cui all'articolo 67 ¢ accertata successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto (art. 88
c.4-ter, D. Lgs. n. 159/2011). Larevoca e il recesso di cui al comma 3 dell'art.
92 del D. Igs 159/2011 si applicano anche quando gli elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del
contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto (art.
92 comma 4, D. Lgs. n. 159/2011).

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI

OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che I' Appaltatore del presente servizio, in persona del Legale
Rappresentante ha dichiarato che:

- I'Impresa " " & assoggettata/non ¢ assoggettata agli
obblighi di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68 ex art. 17, e che ¢ stato acquisito il
regolare certificato della Citta Metropolitana/Ente/provincia di ;

ART. 21- DOVERI DEL PERSONALE

Il servizio dovra essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a
svolgere le relative funzioni, come definito all’art. 29.2, Parte Amministrativa,
del Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il personale adibito al servizio ¢ tenuto ad un comportamento improntato alla
massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale
del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale
D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell' Appaltatore e subappaltatori.
Il personale impiegato dall' Appaltatore dovra essere tecnicamente preparato, in
possesso dei requisiti professionali indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto,
fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere e di impeccabile moralita. Dovra,
inoltre, abbigliarsi decorosamente e mantenere in servizio un contegno
irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti
degli utenti, loro famigliari ed eventuali visitatori esterni. In particolare deve:
a) essere a conoscenza delle modalita di esecuzione del servizio stesso, con
particolare riguardo alle disposizioni indicate nel Capitolato Speciale
d’ Appalto;

b) svolgere il servizio nelle fasce orarie indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
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C) mantenere il segreto d'ufficio su notizie personali riguardanti gli utenti,
nonché su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione del servizio
appaltato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti,

d) astenersi dal ricevere visite o intrattenersi con propri famigliari e
conoscenti — salvi i casi d'urgenza — durante 1'orario di servizio;

e) consegnare immediatamente all'appaltante gli oggetti o documenti
rinvenuti, qualunque ne sia il valore o lo stato;

f) rifiutare qualsiasi compenso o regalia da parte degli utenti e/o loro
famigliari.

L'Appaltatore ¢ considerato direttamente responsabile del comportamento dei
propri dipendenti/collaboratori e delle inosservanze alle prescrizioni contenute
nel presente articolo, nonché per i danni eventualmente arrecati a persone o
cose, per uso improprio, manomissione od asportazione di attrezzature, utensili,
documenti o qualsiasi altra proprieta dell'appaltante.

ART. 22 - INFORTUNI E SICUREZZA SUL LAVORO

Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in
condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore, pertanto, deve
osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di cui sopra e
prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga
opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, nonché la sicurezza
dei terzi. L' Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto degli obblighi di
legge in vigore nelle more di esecuzione del contratto in materia di sicurezza
sul lavoro e tutela det lavoratori.

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA ASSICURATIVA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a
tutti gli obblighi stabiliti dalle Leggi, norme sindacali, assicurative nonch¢ dalle
consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare, ai lavoratori dipendenti dall' Appaltatore ed occupati nell'appalto
¢ applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale che
I’operatore si ¢ impegnato a rispettare, come da dichiarazione resa in sede di
gara connesso con I’attivita oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in
maniera prevalente, art. 11, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..

Inoltre, tutti 1 lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni
sul lavoro presso I'.N.A.LL. e presso I'lN.P.S. per quanto riguarda le malattie
e le assicurazioni sociali.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del
D. Lgs 36/2023 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, 1'Appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l'approvazione da parte dell'Appaltante del certificato di verifica di
conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva
(DURC).
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al
comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 ¢ s.m.i., il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
1'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, I'Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi
dell'articolo 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.. Il contraente principale ¢
responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Appaltante. L'affidatario ¢
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi
e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 276/2003. Nelle ipotesi di cui
al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
' Appaltatore ¢ liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.
L'Appaltatore ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per
il settore ¢ per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E, altresi,
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono all'Appaltante prima dell'inizio dei servizi la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 15, art. 119, del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.
al fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto; 1'Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita
contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullita assoluta del presente contratto, dichiara di
assumere gli obblighi di cui al comma 1) dell'art. 3 della Legge n. 136 del
13.8.2010 e s.m.i., entrata in vigore il 7.09.2010, ed in conseguenza di avere
provveduto, ai sensi del comma 7 del predetto art. 3, a comunicare gli estremi
1dentificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via esclusiva alle
operazioni finanziarie di cui al presente contratto, con l'indicazione del servizio
in oggetto, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sullo stesso, cosi come individuate all'art. 3 del presente atto.
L'Appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati di cui
sopra trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore dichiara di essere stato informato di quanto previsto
dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE
2016/679).

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi dell'art.
119 - comma 1 - del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto
dall’art. 120 co. 1 lettera d) del medesimo D. Lgs.
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ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell’art. 49, Parte Amministrativa, del Capitolato Speciale d'Appalto,
tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla
stipulazione del contratto, ad eccezione dell’LV.A. che ¢ a carico
dell’ Appaltante, sono a carico dell’ Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutti gli adempimenti previsti dalle
vigenti leggi fiscali, nonché, le conseguenze che sotto forma di soprattasse,
penalita, maggiori interessi o altro, derivassero da eventuali inottemperanze.
ART. 28 — REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che il servizio di cui al presente contratto ¢ soggetto
al pagamento dell'TVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai
sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Si da atto che l'appaltatore ha provveduto a versare 1'imposta di bollo di Euro
.......................... ai sensi della tabella A di cui all'allegato 1.4 del D. Lgs 36/2023,
ad assolvimento dell'imposta su tutti gli atti e i documenti inerenti il contratto
e la sua esecuzione. Per le fatture, le note e gli altri documenti richiamati all'art.
13, punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642,
continuano ad applicarsi le ordinarie modalita di calcolo e versamento
dell'imposta di bollo.

-ART. 29 — CONTROVERSIE

In caso di eventuali controversie, sara competente il Foro di Milano.

ART. 30 — ANTICORRUZIONE - PATTO D'INTEGRITA' -

L'appaltatore ha sottoscritto il "Patto d'Integrita in materia di contratti pubblici
del Comune di Segrate", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
26 del 11.3.2021, che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre
2012, n. 190, vincola 1 contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a
prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi € a promuovere comportamenti
eticamente adeguati.

La violazione del Patto di integrita ¢ dichiarata in esito ad un procedimento di
verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con I'Appaltatore. La
violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli obblighi previsti dal Patto di
Integrita, comporta l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del
contratto e/o la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 del codice civile, e l'escussione della cauzione definitiva.
L'Amministrazione aggiudicatrice puo non avvalersi della risoluzione del
contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali
indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. E fatto salvo il diritto al
risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.

L'appaltatore dichiara, infine, di non trovarsi nella condizione prevista dall'art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door), e,
pertanto, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi a qualsiasi titolo ad ex dipendenti del
Comune di Segrate che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei suoi
confronti.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli atti richiamati.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto
elettronicamente da persone di mia fiducia, composto da n. dodici facciate
intere e n. quarantaquattro righe della tredicesima. Del presente contratto ho
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dato lettura alle parti, per specifica dispensa concessami dalle parti; le parti
medesime, trovandolo conforme alla propria volonta, con me lo firmano
digitalmente, in segno di accettazione e conferma.
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